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Podmínky a režimová opat ření pro provád ění stavby 
 

1. Pravidla pro vstup a vjezd do areálu stavby 
a. Vstup osob do areálu stavby 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby každá osoba Zhotovitele měla platný průkaz totožnosti (OP, pas). 
b. Vjezdu vozidel a stroj ů do areálu stavby 

Vjezd vozidel a strojů do areálu a jejich výjezd je umožněn v místě dohodnutým mezi objednatelem a 
zhotovitelem 
 

2. Bezpečnost a ochrana p řed pracovními riziky v areálu (BOPR) 
Všechny osoby a subjekty, vyskytující se v areálu stavby, jsou povinny řídit se právními a ostatními předpisy, 
vztahujícími se k jejich činnostem vč. vybraných interních předpisů vlastníka areálu. S těmito předpisy a s 
informacemi o rizicích se Zhotovitel musí prokazatelně seznámit. 
Všechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovištích vyskytují zaměstnanci dvou anebo více  
zaměstnavatelů: 

• vzájemně se písemně informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a pracoviště a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením 

• spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 
pracovišti 

Provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění při výstavbě 
Díla koordinuje Zhotovitel. 
Pokud se na realizaci díla vztahuje znění §14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), objednatel v souladu s tímto zákonem jmenuje koordinátora 
BOZP při stavebních činnostech, zpracuje Plán BOZP a nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
Zhotoviteli doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště. 
 

3. Požární ochrana 
Požární ochranu pro Starou Bělou zajišťuje Hasičská stanice Ostrava – Zábřeh – linka 112. 
 

4. Řešení kolizních stav ů a úrazů nebo mimo řádných události 
Zhotovitel je při vzniku kolizních stavů a úrazů a mimořádných událostí a v případě vzniku nevolnosti 
zaměstnance či návštěvníka stavby povinen zajistit ošetření pacienta přivoláním lékařské služby  - linka 112 
 

5. Pohyb pracovník ů, vozidel a stroj ů Zhotovitele po areálu stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravních prostředků a strojů do areálu stavby a jejich pohyb 
v areálu stavby byl směřován jen do těch prostor, kam je dopravován materiál, případně osoby, odkud je 
materiál odvážen, kde mají stroje pracovat nebo kde má Zhotovitel svá pracoviště. 
 

6. Parkování v areálu stavby 
Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v místech, kde vykonávají práce, po dobu trvání pracovní doby. 
 

7. Vynášení a vyvážení materiálu 
Vynášení a vyvážení věcí movitých, vyřazeného materiálu nebo stavební suti je možné 
pouze na základě povolení oprávněné osoby Zhotovitele. 
 

8. Životní prost ředí – voda 
Při svých činnostech si Zhotovitel musí počínat tak, aby nedošlo k ohrožení vodního prostředí. 
Při svých činnostech si Zhotovitel musí počínat tak, aby byla chráněna vodohospodářská infrastruktura, a to 
především: 

• do kanalizací nevhazovat předměty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikající při stavbě 
• nepoškozovat uzávěry vodovodu, hydranty 

Požadovanou manipulaci s uzávěry vody a hydranty provádí pouze se souhlasem správcem – OVAK, a.s. 
 

9. Životní prost ředí – ovzduší 
Zhotovitel je povinen omezit užívání těkavých organických látek (VOC) – rozpouštědel, ředidel, barev apod. 
na minimální míru. 
Zhotovitel při své činnosti musí minimalizovat produkci emisí škodlivin do ovzduší, a to: 

• své mobilní zdroje znečišťování (vozidla, stroje, nářadí) provozovat jen nezbytně nutnou dobu 
• nesmí spalovat v areálu žádný materiál nebo odpad 
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10. Životní prost ředí - odpady 

Zhotovitel je povinen vznikající odpady třídit a shromažďovat v příslušných prostředcích (nádoby, pytle, 
kontejnery). 
Zhotovitel nesmí využívat kontejnery OZO pro komunální a tříděný odpad skla, papíru a plastu. Zhotovitel 
musí zajistit shromažďování a likvidaci vlastních odpadů v souladu s legislativními předpisy. 
Zhotovitel musí dodržovat povinnosti „původce“ odpadů vyplývající z legislativy (v návaznosti na konkrétní 
ustanovení smlouvy mezi investorem a dodavatelem). 
 

11. Speciální požadavky na dodavatele týkající se o chrany majetku 
Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zařízení staveniště, materiálu a pracovních prostor proti odcizení nebo 
krádeží. V případě vzniklé ztráty nad 5000 Kč je oprávněn povolat PČR a projednávat tuto krádež 
samostatně. 
Každý pracovník dodavatele v areálu stavby je povinen veškerý majetek chránit a počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví osob ani na majetku kteréhokoliv jiného právního subjektu. 
 

12. Zařízení staveništ ě 
Požadavek napojení zařízení staveniště na sítě (rozvody) musí zhotovitel uvést v zápise o předání a převzetí 
staveniště a odsouhlasit s objednatelem. 
Pro deponie materiálu a odpadu lze využít dočasně prostory stanovené objednatelem zápisem do 
stavebního deníku nebo uvedené v zápise o předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel musí zařízení staveniště provést tak, aby nedošlo k omezení přístupu k prvkům sítí - hydranty, 
kanalizační šachty, uzávěry plynovodu apod. 
 

13. Vybudování za řízení staveništ ě 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a náklady 
za jejich spotřebu uhradit. 
 

14. Užívání staveništ ě 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije stokových 
sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o dílo seznam 
osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým má být povolen vstup na 
staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování 
osob. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s 
uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a 
údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy, či identifikační tabule 
(např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 
 

15. Podmínky užívání prostranství a komunikací v ar eálu stavby 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, nebo překopům komunikací, 
zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné související poplatky. 
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti, nebo 
stavební materiál, nebyl umísťován mimo staveniště. 
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16. Podmínky bezpe čnosti a hygieny a ochrany životního prost ředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz 
na staveništi odpovídá Zhotovitel. 
Ve věcech v této části smlouvy neuvedených postupuje Zhotovitel dle části BOPR tohoto dokumentu. 
 

17. Vyklizení staveništ ě 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15ti dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 

18. Nestandardní stavy, havárie 
Nestandardní stavy a havárie (ekologické a energetické), např. únik ropných látek do kanalizace, výpadek 
elektrické energie (přívod do objektu, přívod pro zařízení staveniště aj.) je zhotovitel povinen neprodleně 
hlásit na linku 112 a Objednateli. 
. 

19. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které 
nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut, apod. 
 

20. Výkopové práce, inženýrské sít ě 
Požadavek na odstávky dodávky energií a médií (plyn, voda, elektřina, kanalizace) zajišťuje Zhotovitel u 
správců sítí. Doba čekání na odstávku je zahrnuta v době provádění díla. 
 

21. Napojení na stávající sít ě 
Způsob napojení na stávající infrastrukturu musí být zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a 
odsouhlasen uživatelem stavby. 
Termín předpokládaného napojování na stávající sítě ohlásí Zhotovitel písemně alespoň 14 dní předem. 
Napojování provede výhradně subjekt s příslušnou odbornou způsobilostí a v souladu s platnými normami. 
 

22. Požadavky na zajišt ění úklidu a opat ření k omezení prašnosti p ři provád ění stavby 
Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady úklid prostorů v průběhu provádění stavebních činností, 
zajistit pravidelné čištění komunikací v okolí stavby a přijímat opatření k zamezení prašnosti při provádění 
stavby. 
 

23. Požadavek k pronájmu nebytových prostor 
V případě požadavku na pronajmutí nebytových prostor (skladů, kanceláří) Zhotovitel předá písemný 
požadavek Objednateli. Objednatel může poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb 
Stará Bělá, která jako jediná uděluje souhlas s pronájmem a určuje podmínky pronájmu. 
 
Sankce za porušení podmínek pro provád ění stavby a režimových opat ření 
Napojení na stávající infrastrukturu bez předchozího odsouhlasení objednatelem 50.000,- Kč 
Porušení kanalizačního řádu, kontaminace vodních zdrojů 50.000,- Kč  
Poškození vodárenské infrastruktury 30.000,- Kč + úhrada vyvolaných nákladů na uvedení do původního 
stavu 
Pálení materiálu nebo odpadu v areálu 50.000,- Kč 
Uložení nebezpečného odpadu do kontejnerů nebo na skládku 50.000,- Kč 
Uložení odpadu do kontejnerů OZO pro sběr komunálního odpadu, skla, plastů a papírů 50.000,- Kč 
Odběr vody, elektřiny, plynu, vypouštění odpadních vod do kanalizace bez předchozího písemného 
odsouhlasení 10.000,- Kč 
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V případě pokuty uložené orgánem státní správy za porušení povinností zhotovitele smluvní pokuta ve výši 
této částky 
 
Obecné 
Kontakty: 
Smluvní, koncepční a organizační záležitosti SMO MOb Stará Bělá, RNDr. Mojmír Krejčíček 
Problematika životního prostředí SMO MOb Stará Bělá, Šárka Chmelová 
Elektrická energie ČEZ Distribuce, a.s. 
Plyn RWE Energie, s.r.o. 
Voda, kanalizace Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Veřejné osvětlení Ostravské komunikace, a.s. 
Poruchy, havárie Voda, kanalizace tel.:800 202 700 

Plyn: 1239 
Elektrická energie: 840 850 860 
Veřejné osvětlení: 596 622 922 

 


