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VSeobecné smluvni podminky provad éni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich &asti IV, hlavy Il, dilu 8 obanského zakoniku &.
89/2012 Sb., v platném znéni, urcuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

|. Zakladni ustanoveni

VSeobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou soucasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkéach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlaSuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouveé o dilo maji pfednost pred znénim téchto VSP.

II. Prdva a povinnosti zhotovitele ve vztahu kp  fedmétu dila

Pro druh a rozsah vykonu, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prubéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro Fadné splnéni smluvnich zavazkud zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych
¢innosti tak, aby pfedmét dila byl pIné funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel provedl nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né prfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad( v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynaloZzeni veSkeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele mimo jiné tyto ¢innosti:

a) obstarani potfebnych materialt, véci, energii a dalSich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materiali, véci, strojl, nastroju, pfistroju a zafizeni, jakoz i dostate¢ného poctu
pracovnich sil uréenych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vSech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalacnich praci, vSech pomocnych a pfidruzenych ¢innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkouSek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladua, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veSkerych do€asnych konstrukci, mechanismu a naradi, které jsou nezbytné

k Fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany Gc¢el ur¢ena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozend pfisluSnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za n&vrh, montdz, pouzivani a odstranéni vSech docéasnych
konstrukci. Harmonogram montédze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypodéty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
predlozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveniSté/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poSkozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcu siti nemusi byt presné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prlizkum a zaméfeni vSech dotcenych
inZzenyrskych siti. V pfipadé porusSeni této povinnosti nese odpoveédnost za Skody,

g) ohrazeni vykopu pfi realizaci dila a Gpravu dotéenych ploch a komunikaci do puvodniho stavu popf. stavu
uréeného prislusSnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova doCasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, ddrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladl pro geodetické zaméreni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

i) u dodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnu za ucasti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy
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k) veSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, v€etné Ghrady nakladl za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadu, prebyteéné zeminy a stavebni suti véetné nakladd na slozné, naklady na
prepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méreni odebiranych energii, veSkeré presuny
hmot, naklady na zajiSténi bezpecného provozu a bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim verejnych pozemkud a komunikaci,

[) naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a predani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkouSeni vSech dil¢ich ¢asti (technologii) tvoficich soucast pfedmétu dila,
véetné vyhotoveni protokolu v éeském jazyce. Kazda diléi ¢ast bude individualiné vyzkouSena pred
predanim a prevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkouSeni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkousSeni. Tyto protokoly zhotovitel preda pfi posledni diléi fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

0) Ucast pfi komplexnim vyzkouSeni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouSeni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfisluSnych pravnich pfedpisu a norem
popf. z divodnych poZadavki objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim
komplexniho vyzkousSeni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila,

g) predani veSkerych dokumentd vyZzadovanych pfislusSnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatd“) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjSich a provadécich predpis,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a Gdrzby dila,

s) predani dokladd o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokument,

t) predani vSech dokladl nezbytnych k pfedani a prevzeti dila a k provedeni kolauda¢niho fizeni a k vydani
kolauda¢niho souhlasu, jakoz i provedeni praci a c&innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavku
uplatnénych v ramci prevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu (tj. dila) kromé vySe uvedeného téz
veskeré potfebné vedlejSi, pomocné a dodate¢né Cinnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které vSak pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. VeSkeré €innosti uvedené v tomto
a predchozim bodé nejsou povazovany pro Gcely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vySe uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladu pro provedeni dila, nebyly sou¢asti predané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a doplnky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Ufednich ustanoveni, pfedpisi a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organt, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zépisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zUCastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. VeSkeré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozSifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim Gcelem je
opravnén déat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se Fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele ¢init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladu, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi* nebo ,ménépracemi*) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zékladé nékteré z nasledujicich skutecnosti

i. poZadavku objednatele; nebo
ii. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravc( siti dot€éenych provadénim dila vydaného po uzavfeni této smlouvy.
V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a plnéni zhotovitele, které nebyly sou€asti zakladniho feSeni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vySSich stuphu projektové
dokumentace,

il prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou péci predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu, aby dilo bylo dokonéeno fadné a vcas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodd je zhotovitel
povinen do 3 dnd od obdrzeni pozadavku pfedlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy €asovy harmonogram praci, ktery zahrne predpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni kone¢ného terminu. Rozpis ceny bude vychéazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hladinég,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, kter4 je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychézet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dalSi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skute¢nost objednatele do tfi dnd od doruCeni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyteéného odkladu rozhodne o dalSim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény predmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnd od pfedloZzeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
davodem k neprovedeni zmény ani k pferuSeni ¢i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do Uuhrnné vySe 10% smluvni ceny bez narokd na zménu koneéného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil poZzadavek véas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouve, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt G¢tovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodl 1.4 az 1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vSechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pficemz timto zdsahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zUcCastriovat se schizek/kontrolnich dnG na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realiza¢nich. Z téchto kontrolnich dnd bude ucinén zépis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo.

[ll. Opatieni objednatele v p Fipadé nepln éni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zaséhnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na néklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim G¢elem pozadovat sjednani napravy ve lhaté jim uréené, muze dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohroZuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskutec¢néné pro Ucely vykazu provedenych praci;
rovnéz muze sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejSi a pomocné,
uklidy, bezpecnostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho ¢asti a opatfeni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, ¢i odstraniovani odpadd vzniklych €innosti zhotovitele a to ani v
dodatec¢né Ih(té stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
predpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce &i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni predpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dot€ena povinnost zhotovitele dokoncit dilo v€as, v pfedepsané kvalit¢é a se vSemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemuaze zhotovitel vzdat &i
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen v€éasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykony provedl nebo pFispél k jejich spinéni objednatel Ci z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén stim spojené néklady po jejich vy€isleni Cerpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v ob&anské, zadkoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila delSi nez dva tydny oproti smluvnim termindm, schvalenému
harmonogramu praci nebo termindm dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladd k jinym Gceldm nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pInéni dila;

h) nékteré prohlaSeni zhotovitele uvedené v €l. Il. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) poruSeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vi¢&i objednateli a/anebo
pouziti pohledavek viéi objednateli pro jiné zajiSténi zavazkd zhotovitele vici tfeti osobé bez udéleni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vySSim objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zZadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované poruSovani
protipozarnich, hygienickych predpist, BOZP ¢&i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovéani viéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vZzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prakazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, vnémz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel pInéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li sou¢asti zavazkd zhotovitele
plnéni, které je predmétem autorského prava, je objednatel ¢i vySSi objednatel opravnén i nadéale uZzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coZ je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezddvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti dle této smlouvy dodrZzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim predpisum a pfesné a vc€as je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplini pokyn objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, ¢i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pFikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnd od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén ucinit opatfeni, jakd sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na UCet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist vesSkeré takto
vzniklé néklady vic&i ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo ¢astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v Zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k verejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikd pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svareci, obsluhy VZV, stavebnich vytah(, obsluhy stavebnich stroju a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikacnich prikazl. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel mize pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikacni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovnik(l pfipadnych poddodavatelt zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro ¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky maze povolit
pouze v oduvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. VSechny pomucky zajiStuje zhotovitel
na sv{j néklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlaseni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spole¢enské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplathovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnancu a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancu na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v rdmci moznosti takové zaznamy, kterym miZe vySe uvedené zavazky prokdzat a pozadovat
v rozsahu svého vlivu tytéz zavazky od svych dodavatel(, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vySe uvedenych zavazkd a umoznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
Ucelem ovéreni dodrZzovani vySe uvedenych zavazku

f) v pfipadé zjiSténi neshod vUi&i plnéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pfi¢inu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

VZzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku ¢€i pfedanim pisemné informace, kter4 bude
prilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualnim poctu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancu
pritomnych na stavbé, pfi€emz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu predaného objednateli pfi zahgjeni dila.

Zhotovitel je povinen neprekrogit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpist a
stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen ochranit veSkerd stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i
sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku Skody zpusobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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14.

15.

16.
17.

18.
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Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech priibézné odstrafiovat vady dila zjisténé a
oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sh., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
je povinen pred zapocetim dila pfedlozit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v prabéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyZaduje oznaceni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonci-li v prabéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stdhnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
dopini do vySe uvedeného seznamu. Pfi posSkozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stdhnout z pouZzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruSe méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité prestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na predesla méfeni. Za predpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méreni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost predchazejicich vysledkd méfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim
nenaruSovali profesionalni image objednatele.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnu pfedem datum, kdy bude na
staveniSté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit Fidicimu organu pfipadného
operacniho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organiim objednatele, povéfenym auditnim subjektiim, Finanénim Gfaddm, organim
Evropské komise, Evropského Uc€etniho dvora a Evropského Gfadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy3simu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéZe a dalSim organtim,
které ke kontrole opravnuje ¢eska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentdm vyhotovenym v pribéhu plnéni dila v€etné pfistupu i k tém ¢astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentu, které podléhaji ochrané podle zvlaStnich pravnich pfedpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skute€nosti), a to za predpokladu, Ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi
pfedpisy (napf. 8§ 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného opera¢niho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vySe uvedenym organum
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poSkozena ¢innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢&i pisemného souhlasu objednatele
odstraniovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny materiél, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. VesSkery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi ucinné ochrany vSech
prament, podzemnich tok(, drendzi apod. na staveniSti a pozemcich dotéenych provadénim dila pred
znedisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dnG po dni zahgjeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poSkozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostatec¢nym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem dopinit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostfedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostfedk( zajistit dikladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich za¢astnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢innostech v néasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predloZit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v duasledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice néasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovéna. Tato zprava bude obsahovat zejména nésledujici informace:

a) hlavni udélosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaceni dosazeného postupu, pldorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢&asti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfeteln& oblast dokon¢end k danému datu;
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¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfisluSnym komentafem a navrhy na feSeni pFipadného
prodleni v€etné informace o aktualné predpokladanych terminech plnéni vSech Milnikd a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostaveniStni vyroby a prehled dodanych material(, technického vybaveni a vyrobku;

f) prehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled vSech poddodavateld, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) prfehled hlavnich udalosti, o€ekavanych v nésledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zic¢astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udélosti, k niz doSlo na dile nebo jeho
¢asti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalSi provadéni dila, zajiSténi bezpecnosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené lhuté, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude préace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti do davek

Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. ZajiSténi dalSich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele &i pro vyhotoveni projektu skute¢ného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly predany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouZziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. VeSkeré predané podklady zlstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze predanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouSet vSechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjiSténé vady, opomenuti, rozpory, nedplné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s U¢elem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjiSténych vad. V pfipadé casti projektové dokumentace a jinych podkladid dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnu po jejich prevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjiSténych vadach, rozporech a neuplnostech v predané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhii na jejich feSeni, kterd musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfimérené Ihuté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladu ¢i dokumentace, které mohl pfi vynaloZeni odborné péce zjistit z predanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokyna objednatele, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovidéa za to, Zze provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila a
odstrani zavady vzniklé pouZzitim podklad( ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonud, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky predem znamy, nebot
je jeho povinnosti vSechny tyto skutecnosti pfedem zjistit.

V1. Zékladni dokumenty a doklady v pr tbéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnu pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat pfedevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkouSky, poZzadavky na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu Zivotniho prostfedi v€etné souvisejicich pravnich predpist a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucéasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a ¢innosti dle nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy ¢. 3 a 5 v platném znéni a déle
na prace a ¢innosti dle pozadavk( objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupu / technologickych predpisu je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v&. rezijnich, je objednatel opravnén cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materialG (prohlaSeni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy;

c) plan jakosti véetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude predavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouSkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) v€. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji vSak do néasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v€as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkouSek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou predany objednateli
neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé neprfedani téchto dokladd je objednatel
opravnén provést pozadované zkouSky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v€. reZijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné ¢i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynl objednatele geodetické zamérfeni provedeného predmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatelt (napf. spravct siti) nebo spravnich Gfadd nebo v rozsahu, ktery umozni
dostate¢nou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahdjeni predpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sh., stavebni zdkon, a provadéci vyhlaSky MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Déale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatel(). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zdznamy ve stavebnim (montédznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména mulze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadri-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnu, ma se za to, Ze s pFislusSnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti prFistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prubéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost prfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VII. Stavenist & protipoZarni zabezpe €eni, bezpe énost a ochrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

»  Z&kon ¢&. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu

* Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich ve znéni pozdéjSich predpisi
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b)

d)

e)

Nafizeni vlady ¢&. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti, ve znéni pozdéjSich predpisut

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve
znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpist

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dn apod.) a organizac¢ni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaSkou €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 50/1978
Sb., o odborné zpUlsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaskou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavazného poruSeni povinnosti souvisejicich s bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozZeni zdravi nebo Zivotd osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
preruSeni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznikd narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Ghrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjiStény nedostatek. PferuSeni praci z ddvodu poruSeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termind/lhat stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvySeni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni$té zaméstnance, ktery
zavaznym zpusobem porusil zdsady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisluSné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy u¢innym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé radné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Néaklady spojené se zajiStovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpeénost a ochrana zdravi - organiza €ni pozadavky

a)

b)

c)

Zhotovitel musi mit svlj systém zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pred zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajist éni bezpe€nosti a ochrany zdravi p Fi praci pro danou stavbu se
zvlastnim ddrazem na dodrzovéani zde uvedenych pozadavk.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjiSténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako souc¢éast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik  souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organiza¢nich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni 89 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpuUsobila osoba, ktera zajiStuje i dalSi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Z&koniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpec€nost a ochranu
zdravi svych zaméstnancu i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika“. Je nutné, aby vSichni pracovnici vykonavali pouze ¢&innosti, u kterych byli prokazatelné
seznadmeni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni sriziky stavenisté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou €innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednatel
jméno a kontakt na odborné zplsobilou osobu, zpracovavajici pfislusna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pfisluSnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické Skoleni, vstupni Skoleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné Skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékafské prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dulezitou soucasti systému Skoleni je vstupni Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnik() s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajiSténa dostate¢na informovanost vSech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Z&koniku préace.
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d)

f)

)

h)

k)

Pro zvySeni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vySe uvedena Skoleni vSichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésic¢né (¢i Castéji dle potfeby) mimoradna kratka Skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leSeni, zZebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladu
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazu, tak jak to poZzaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici predpisy, zejména Nafizeni viady €. 494/2001 Sb. VSechny Urazy bude
stanovend osoba Zhotovitele evidovat do knihy Graz( ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodate€nému zapsani Graz(, které se na stavbé nestaly. Knihu arazud
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznama z pfisludného tydne. Urazy podiéhaijici registraci podle pfislusnych
pfedpisll je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisluSné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi Urazu. Toto ohlaseni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit raz na prislusné organy a podniknout veSkera opatfeni nutna k zachrané zivotd a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizSi nadfizeny poSkozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi predpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zdkonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajiSténi BOZP na dané stavbé. Po dokonéeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikGi Zhotovitele
vzhledem k ukolim v oblasti BOZP (kontrolni €innost, evidence Urazli a podepisovani zaznam( o
Urazech, pozarni prevence, pridélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( atd.)

Zhotovitel predklada jako soucast svého plnéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnu pred zahajenim praci predklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i diléi ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpusob zajiSténi BOZP
pfi provadeéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon ¢. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenskd nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvéaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych Graz( zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedmét
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zpusob ochrany proti padu u jednotlivych €innosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy prfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouéeni praci ve
vySce provedenim urcitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit Zzadnou z
predchozich variant, midze byt navrzeno feSeni vyuzivajici prostfedk(i osobniho zajisténi pracovnikl proti
padu (napf. bezpecnostnich postrojl). Prostfedky osobniho zajisténi budou vSak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrZzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedkd splfiujicich pozadavky platnych predpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
pfislusnych technologickych postupu.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vySSi nadfizeny, mimofadné — odborné zplsobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznam( o odstranéni zavad a
pfipadnych postiha jednotlived za nedodrZzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
predstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni prfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé FeSeni
pfipadnych spord.

Bezpe €énost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pri praci ve vySce nad 1,5 m musi byt vZdy zajiSt éna ochrana pracovnik @ proti pAdu — a to prednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpeéné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvouty¢ovym
zabradlim o minimalni vySce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vySce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Legeni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpecna pracovni podlaha je zajiSténa mimo jiné pouzitim
fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni ploSiny. Pouze pokud nelze z vaznych davodu pouzit kolektivni
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b)

c)

d)

f)

)]

h)

opatrfeni pouZzije se osobni zajiSténi proti padu — napf. bezpecnostni postroje jako soucast profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemzZ je nutno zajistit fadné zaSkoleni pracovnikl, prohlidku postrojd pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jiSténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. DalSim moznym opatfenim je pouZziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montaZi ocelové konstrukce, stfednich plastt apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy  vétSi nez 250 mm, (stejné jako
vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo menSim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno n&hodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat predpokladanému pouziti (tzn., pfi
vétSich rozmérech otvord je nutné pouzit rozndSeci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Uroven okolni
podlahu o vice neZ 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sh. a CSN 73
8106. Otvory vétSich rozméru je vhodnéjsi opatfit dvoutyCovym zabradlim vySky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vySky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.

PFi praci ve vySce z pracovnich koS @ zavéSenych na haku je fabu, z pohyblivych pracovnich ploSin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mlZe dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem préace jiSténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajiSténi proti padu i v pfipadé selhani
zavéSené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatelt) dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veskerou platnou legislativu , ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajiSténi stability stén vykopu, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typd musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisluSnych pfedpist a norem - véetné technické
dokumentace a predavani leseni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatn & stojici v &Zova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy3si nez? je
trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozSifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zveétsit vySku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni Zadné osoby ani materiél, béhem préace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

VeSkeré staveniStni rozvody elektroinstalaci  musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chraniéem, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepiekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizpusobena i elektroinstalace vesSkerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvadécl a pfivodnich kabell, které musi
spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a ptedpist, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektrickd, plynova) s ddrazem na vyhrazena technicka za Fizeni zdvihaci , plati zasada, Ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici ndvod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfisluSnych predpisi a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
prepravé), doklady o kvalifikaci a zaSkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zaSkoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&Zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zptisobem pojistény
proti disledkm havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni p Fistupt na
pracovist & a pfisluSnych Unikovych tras a nouzovych vychodud, podle pozadavkd Nafizeni vlady €.
101/2005 Sbh. a poZadavku Zakona &. 309/2006 Sh. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
docasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoSlo ke zhorSeni
pracovniho prostfedi (osInéni) a zvySeni rizika Grazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). VS8echna svitidla budou zavéSena na odpovidajici konstrukce do dostatecné vysky, aby se
eliminovala vySe uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zékladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prost fedky (OOPP), tak jak to uklada 8104 Zakoniku
prace a blize urCuji dalSi pfedpisy (napf. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyZaduje pouZiti ochrannych pfileb pro vSechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétSinu stavebnich ¢innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Grazt oci, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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k)

m)

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pFipadé pouZivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oci, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajiStuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky  v€etné mistnosti pro
oddech, suSeni odévl a hygienickych zafizeni (Satna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzd a dalSi zadchod pro kazdych dalSich 50
muz).

Na stavenisti musi byt dodrZzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro p  éSi, které
jsou predem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro péSi od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). StaveniStni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajiSténo dalSi osobou vZzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostate€ném mnozstvi bezpe €énostni
zna€ky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sbh. a podle Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich poZzadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.
StaveniSté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sh. zajiSt éno proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu G¢elu musi byt zajiSténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpusobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz plni funkci
ochrany ostatnich osob pred riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

b)

d)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrZzovat veSkeré pravni a ostatni predpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zékon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran &, ve znéni pfedpisu
pozdéjSich zejména 8 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
predpisu, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyte€na pozarni nebezpedi, tzn.,
predevSim vylouéi v maximalni mozné mire veSkeré Cinnosti vyZadujici pouziti otev feného ohn é a
bude ze svych pracovist pribézné odstrafiovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerd apod. mimo stavebni objekty. Péaleni odpadovych a jinych materiall (v€etné klesti a
odstrafiovanych krovin, travy, obalovych materidld apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a Fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pas(i apod.) podnikne Zhotovitel vS8echna nezbytnd organizacni a
technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeéi a zabrané vzniku pozaru, vcetné doloZzeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateény pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistrojl, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky €. 246/2001 Sb. vydané na z&kladé Z&kona ¢&.
133/1985 Sh. zpracovava, pripadné vede odborné zpusobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveniSté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho €innosti na stavenisti zaclenény do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
nebo s vysokym pozarnim nebezpe€im (napf. svareCské prace) v kazdém pfipadé vSak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovniki a podminkdm stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v rdmci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o Skoleni zaméstnancu.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s diirazem na ¢&l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfiujicich bezpeénostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracovisté pfed zahajenim svéfeéskych praci,
¢l.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalSi ¢lanky této normy upfesfiujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (¢€l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovi§té po dobu minimalné
8 hodin po skonéeni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stladéenym plynem do proudové smyéky svarovaciho proudu a é&l.
7.2 o povinnosti chrénit zafizeni pro obloukové svafovani pred Gginky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kova bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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f)

tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrZovat mimo jiné pfisludna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlasky &. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vSechny Gnikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektd (viz Pfiloha
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlstaly za
vSech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veSkeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozéarG (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. PoSkozovéani a odstranovani
prostfedkd slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipade
unikovych cest neoznacenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruSeni smiuvnich vztah(, které zaroven nevylu€uje trestni postih podle
Zékona 133/1985 Sh. o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedkd PO se fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
prislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, zZe nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit
predepsanym zplisobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢l. O vSech poZarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prost Fedi

a)

b)

d)

Zhotovitel pred zahajenim praci predlozi svij systém pé €e a ochrany zivotniho prost Fedi béhem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zzivotniho prostfedi na stavbé)
pfedpokladajici jako minimum dodrzovéani vSech platnych predpist souvisejicich s ochranou zivotniho
prostfedi, po€inaje Zakonem ¢&. 17/1992 Sh., o zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpist pozdéjSich, a
Zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjSich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpecnych véci (ADR).

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady , jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisluSna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
predpisu pozdéjsich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpisu pozdéjSich, v€éetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadd, ve znéni predpist pozdéjsich, a
Vyhlasky €. 374/2008 Sh., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sbh., kterou se stanovi
Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadud a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Dovoz odpad G na stavbu je zakdzan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v areélu

stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poSkozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi tdrzbé&/opravach vozidel.

. Vznik odpad 0 na stavb é. Kazdy (firma, jednotlivec) mé povinnost pfedchéazet vzniku odpadu (8§ 10

odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plGvodce je za néj odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
areélu stavby — napf. nddob od olejli, obald z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim ¢&i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.
TFidéni odpad G. PUvodce odpadi je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druht a
kategorii. (8 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rdzné druhy odpadi, zvl. nebezpeéné a
ostatni (8 12 Zakona ¢. 185/2001 Sh.).
Zabezpec€eni odpad . Plvodce odpadl je povinen zabezpecit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Z&kona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivam pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. uklddat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevrenych &i prodéravelych nadob.
Znaéeni nebezpe énych odpad G (NO). V blizkosti shromaZzdovaciho mista ¢i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (8§ 5 VyhlaSky €. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové €. a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a Gudrzbu shromazdovaciho prostredku.
Evidence odpad 4. Pavodce odpadu je povinen vést prabéZnou evidenci o odpadech a zplisobech
jejich nakladani (8 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
Povoleni k nakladani s NO. P{vodce (rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného Gfadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalSi Zékona €. 185/2001 Sh.)
Déle je tfeba zdlraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sh., o obalech, ve znéni predpist pozdéjSich,
zejména prevenci vzniku obalu a obalovych odpadd, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.
Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pripravcich, ve znéni pfedpist pozdéjSich, a ustanoveni Zakona €. 258/2000 Sb., o ochran &
verejného zdravi , ve znéni predpisu pozdéjSich. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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b)

d)

e)

f)

)

h)

pripravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné
zpusobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,....nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, naruSovat
pfirodni prostredi, zhorSovat odtokové poméry, poSkozovat biehy...“ (§ 6 odst. 3 Zakona &. 254/2001
Sh., vodni zakon, ve znéni predpisu pozdéjSich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplIné, neporuSovali vodotece, zabranovali anikiim a ukapim pohonnych hmot, olejd a chemikalii,
nalezit¢ s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpisd. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrdpéni pfiliS prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakéazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli G¢elem. (§ 3 a néasl. Zadkona €. 86/2002 Sb., zdkon o ochrané
ovzdusi, ve znéni predpisu pozdéjSich, véetné provadécich predpisu).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dieviny (8§ 7 Zakona ¢. 114/1992
Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjSich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadfeni organu ochrany pfirody.
.-..Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zranovani nebo
Uhynu Zivo€ichll nebo niceni jejich biotopu...(§8 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel mGze zavést a vyZzadovat dalSi opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadu na zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenist é

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikd pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé
porusenim tohoto ustanoveni.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzdjemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gcely plnéni predmétu

dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
staveniSté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za delSi nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zpusobeno poruSenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpe¢né ochrafiovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle pfisluSnych pfedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem v€as zabezpedit nahradni dopravni feSeni. Po ukonceni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do puvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
prilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a distotu a je povinen denné
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, Ze pfi
odchodu pracovnikl zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pFipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofaddek a naklady stim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym dafiovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢€innosti na

pracovistich objednatele k ohroZeni zivota a zdravi pracovnik(l objednatele nebo tfetich osob &i k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpeé&ného stavu technickych zafizeni a objektu;
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n)

0)

p)

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svare€skych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpecénostni opatfeni v souladu s vyhlaSkami MV ¢. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedloZi zhotovitel na védomi objednatel;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi plnéni dila a Ze se této povinnosti nemuze zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mdze plsobit i vice zhotoviteld a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skutec¢nost neni ddvodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostfedné nendasleduje dalSi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem Skody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hluénosti zplisobené jeho ¢innosti na
stavenisti/pracovisti, kterd jsou podminéna pfislusnym plathym pravnim prfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni Fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni ¢innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté pfekrocit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hlu¢nosti na stavenisti/pracovisti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat veSkeré zakonné pozadavky tykajici se zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizacni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménéach technologii a o pouziti nebezpeénych latek nebo
chemickych pfipravk( na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecenou proti tkapim vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na prevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu uréenych a oznac¢enych shromaZzdovacich prostfedka.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vSech druh( vzniklych odpadi
(v€éetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci v€etné splnéni zadkonné ohlaSovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlaSek o
odpadovém hospodafrstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zadkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlaSt nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych UGzemich, korytech tokl a
v ochrannych pasmech vodnich zdroji) mit souhlas vodopravniho Gfadu a dodrzovat ochrannd pasma
vodovodnich fadd a kanaliza€nich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci nepoSkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vSech nepfiznivych dopadl na Zzivotni prostfedi, které mohou vzniknout z ¢innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijatd opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadld na Zivotni prostfedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) prehled nebezpecnych latek, které pouZije na stavbé a kopie jejich bezpecénostnich listll poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materidly, kontrola provad éného dila

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci mGze zhotovitel pouzit pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smlouvy do 7 dnl od pfedlozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na néklady objednatele
za predpokladu, Ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést vesSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
Gc€asti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokon €eni dila, p fedani a p fevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zékladé pisemného oznameni zhotovitele o dokonéenosti dila, predpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k Fizeni o pfedani a prevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O predprfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich prevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci
Skody az do odstranéni vad a nedodélka.

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnli od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmeét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci lhdty (terminu dokonceni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
predmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim Uc¢elem na své naklady vSechny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy
a zplsob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je UspéSné provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zejména

pFisluSsnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkouSek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnd od jejich
provedeni. VSechny doklady, jimiZ je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila predlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovém nosi¢i a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavkd dotéenych organud statni spravy nebo vlastnikd a spravcu technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navySen o pfisluSny pocet vytiskt pro pfislusné ¢asti dokumentace. Dokumentace
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skute¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjSi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy inZenyrskych siti v€. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadeéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, v némz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skute¢ného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

VSechny predepsané doklady osvédéujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a Uplnosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarucni listy vyrobkul a zafizeni.

Doklady o zaSkoleni obsluhy.

Geodetické zaméreni provedeného predmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh. o
odpadech.

Zhotovitel predd Objednateli prdvodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a Udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokument( tvoficich prdvodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnli pfedanim a prevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli ke schvéleni nejpozdéji sedm (7) kalendarnich dni pfed
zahajenim prejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouSeni, podle toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli vSak pouze nasledujici polozky:

0] obsah;

(i) seznam relevantni projektové dokumentace skuteé¢ného provedeni Stavby;

(iii) popis vSech siti/zafizeni/Technického vybaventi;

(iv) popis provozu vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popist provozu jednotlivych ¢asti
a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznacujici hlavni ¢asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kddovym ¢&islem oznacujicim kazdou ¢ast;

(vi) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné vSech
¢asti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatel(, poddodavatelskych montéznich spole¢nosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro vSechny polozky material(i, Vyrobk( a Technického vybaveni;

(viii)  veSkeré vybaveni bude oznaceno kdodovym cislem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na ¢islo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni Cislo
bude pro kazdou ¢ast vybaveni zafizeni uvedeno v pravodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych ¢Cisel pro ucely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobc(, v€etné navodl na pouziti, udrzbu apod.;
(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace vSech poloZek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii) kopie vSech dokladl, které byly predlozeny statnimu pozZarnimu dozoru pro pfipravu
kolaudaéniho Ffizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
v platném znéni

(xiii)  dokumentaci pro zdolavani pozaru dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlaSky €. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato ¢ast prlvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci — tato ¢ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) pfehledova schémata rozvodG vSech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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10.

11.

12.

kanalizace, plynd, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvi))  postup v pfipadé necekaného selhani zafizeni/technického vybavent;
(xviii)  seznam doporucenych nahradnich dild; a

(xix)  kopie vSech dokladll o provedeni zkouSek, Udaje a vysledky ze zkouSek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolauda¢nim Fizeni nutnost dodani dalSich
dokladU, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora €i pfisluSného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych &i neulplnych dokladd pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjiSténi této skutecnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tfidenni IhGty je kazdy dalSi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s disledky stanovenymi v ¢&l. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost 8 2626 a 2617 obcanského zakoniku neni timto dotéena.

Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni G€astnici pfejimaciho fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo ¢asteéného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedloZzeni pozadovanych dokladu pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly poc€et drobnych vad, které samy o sobé &i ve
spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v priibéhu predavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni prerusit,
vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim Fizeni
pokracovat.

XI. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zéastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych ¢astek dle smlouvy (déle jen OZ)

pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové ¢astky ur¢ené k fakturaci

c) prislusné predavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni prfedepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladu uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, Ze je v poradku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad rdmec uzaviené smlouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkoumda (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skutec¢né jedn& o prace
nad rdmec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li Udaje v navrhu soupisu vicepraci
v poradku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahdji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
¢astku, o niz se domniva, Zze na ni zhotoviteli vznikl narok. Déle do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky castek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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12.

zhotoviteli k prepracovani s odmitnutim narokd a s od{vodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdé;ji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je nizSi nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) wvysSijistoty dle €l.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednéavky), na zékladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a priivodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original priivodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruci
zhotovitel doporu¢ené nebo osobné na adresu pro doru¢ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhlta splatnosti danového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a poc¢ina bézet od jeho doruceni na
adresu pro doru¢ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje posledni kalendani den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni dafiového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dil&i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem Uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

Danové doklady — faktury na stavebni a montdzni prace odpovidajici  €iselnym kdéd am klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43 , které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vZzdy obsahovat

tyto Udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) poradové ¢islo dokladu;

d) Cdislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

g) Vvysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalSi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;

j) pozadavky zékona ¢.89/2012 Sbh., ob€ansky zakonik, a z&kona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, oboji
v platném znéni.

Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pln  énim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢&innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Gdaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) poradové ¢islo dokladu;

d) C¢islo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, v€etné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

g) vySiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané;

i) vysidané

i) cenu celkem

k) dalSi nalezitosti dariového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sh., o DPH v platném znéni;

[) pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., obansky zakonik, a zakona €. 563/1991 Sh., o UCetnictvi, oboji
v platném znéni.

Faktura bude mit pfilohy dle €l. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat vySe
uvedené ndlezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovdno vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ihaté splatnosti. Ve vraceném danovém dokladu — faktufe objednatel
vyznaéi davod jeho vraceni. Po doruceni opraveného nebo nové vystaveného dariového dokladu — faktury
bézi nova Ih{ita splatnosti.
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13. Pfi nedodrzeni terminu splatnosti darfiovych dokladl - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve
vySi 0,02% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdéjSimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto ddvodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vi¢i zhotoviteli s platbou, kterd4 byla obsahem predmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu prerusSit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XII. Smluvni pokuty

1. V ptipadé prodleni s plnénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikdm vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednoradzovou
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do spInéni pfedmétu plnéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni kone¢ného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nespinéni milnikd v ramci
vystaveni koneéné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

2. V ptipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnt
prodleni a ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

3. NedodrzZi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

4. V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

5. V pfipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihaty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

6. Za kazdé poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené [h(té &i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vylctovana samostatnou fakturou a zapocétena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani predpist BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy a mize byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

7. Jestlize zhotovitel i pres jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodmine¢né dodrzovani ustanoveni bodu 1V.8 VSP (hldSeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

8. Vpiipadé, ze zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jind prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vici objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zajiSténi svych
zavazk( (Cl. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

9. V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové porusSeni ve vysSi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
¢eskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrZzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpeéit a ochranit zpusobem uréenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

c) povinnost dodrzovat veSkeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkuSebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracoviStich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Udaji tak, jak budou
predany nebo schvéaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, Ze zhotovitel poruSi jakakoli ustanoveni pravnich predpisd a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadeéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;
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14.
15.

16.

i) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spocivajici v zakazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
[) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prevzeti dila.
V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroju pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodiStich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spodivajici v zdkazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materidlu, vyrobk( a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakékoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jednd o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav duSevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fAdné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobkd a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f) povinnost zajistit ochranu stromu a kefd podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zpisobené Skody na vSech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vSechna vhodna opatfeni k zajiSténi G¢inné ochrany vSech pramen(, podzemnich tokda,
drendzi apod. na staveniSti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znecisténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a predkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

i) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute€ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve lhaté stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokracovat viadném provadéni nepozastavenych ¢asti dila v pfipadé, Ze se docasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze ¢asti dila;

c) povinnost pfedlozit ve stanovenych Ihitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena lhita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ihaté stanovené v ¢lanku Xlll. VSP nebo ji odstranit ve lhité
stanovené v ¢lanku Xlll. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihité
stanovené v ¢lanku XllI. VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani vSech
vykres(l, vypoctu, specifikaci, pracovnich postupd, manualll, vzorku, atestll a vysledkd zkouSek
pozadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti predlozit jako samostatnou prfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uzlu.

Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se castka podle odstavce 11 zvysuje
na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a
zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni U¢et uvedeny v ¢lanku | smlouvy o dilo neni
nebo prestane byt registranim Gdajem ve smyslu 8§96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty zapocitat jednostrannym Uukonem na opravnéné splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele vic¢i objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech Xll.1 az XlI.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou ¢innost
vykonavat s cilem minimalizovat pFiciny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XIll. Kvalita dila, zaruky, odpov édnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v poZzadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovidéa za to, ze dilo bude splfiovat poZzadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sh., vyhlaSky ¢&. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalSim platnym pravnim
predpisum. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporuc¢ené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejimé zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude plné zplsobilé k Gcelu vyplyvajicimu ze smlouvy ¢&i k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené
nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v prabéhu plnéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudagniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povaZzovany za vady dila.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouZzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zaruka za jakost se nedotyka narokd a Ihat
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni Cisla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu vcetné telefonniho €isla a osoby, kde bude mozno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havérii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkratSi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotd a zdravi osob
nebo vzniku znaénych Skod & pro minimalizaci Skod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou poStou ¢€i doporu¢enym dopisem (oznameni uc¢inéné osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaruéeného elektronického podpisu ¢i zna¢ky musi byt bez zbyteéného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaéeni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstran éni je naléhavé . Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doru¢enim oznadmeni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjiSténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfisluSnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve lhité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisluSnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
lhdtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené |hdté neucini, méa se zato, ze reklamaci vady
dila uznavé a odstrani ji v nejkratSi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji vSak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

Vady dila, jejichz odstranéni oznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedné po
sezndmeni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohrozeni Zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalSich
Skod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji vSak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

U vad dila, jejichz odstranéni neoznagcil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy
pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfisluSnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve lhaté dvou (2) pracovnich dnd od oznadmeni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a lhatu, v niz vadu dila odstrani, pfiéemz Ih(ita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delSi nez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

a) 4 kalendarni dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendarnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendarnich dna u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené |h(té neucini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve Ih(té uvedené v pfedchazejici véte.

Zhotovitel po dohodé s objednatelem muze pfi odstranovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni
feSeni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihdta pro dokonéeni ndhradniho feSeni pred
odstranénim vady dila delSi nez

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a Ih(ita pro odstranéni vady dila delSi nez 14 kalendafnich dna.

Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihdtu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ih{itu pro
odstranéni vady dila delSi nez odpovida vySe uvedenému ujednani o stanoveni IhGty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druht vad podle odstavcell, resp. 12, tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve Ihaté:

a) 4 kalendafnich dnu u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendarnich dna u drobnych vad dila.

Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady
dila a pfipadné prace na nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve Ih(té stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila ¢i na ndhradnim FeSeni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamySlenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vySe uvedené dvacetityfrhodinové (24) Ihaty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamySlenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila i na
nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila.

Pokud z davodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
¢asti béhem pfislusné zaruéni doby, budou podle n&zoru objednatele pro dalSi provadéni dila, zajisténi
bezpecénosti dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou préaci v pfiméfené lhuté, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vici zhotoviteli.

Zhotovitel zahaji odstranovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznavd; naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu ¢i dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné néklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit Skody vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prabéhu zaruéni doby nebo
nezahdji-li jeji odstranovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sdm nebo
prostfednictvim tfeti osoby na néaklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé, nebo jeho ¢asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaru€nich narokl objednatele vaéi zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Zze odkaze, Ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tfeti osobé v
disledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vySi 50.000,- K¢ za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XIl.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vici zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Cerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19.

20.

V pfipadé zaniku pravnich U¢inkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skutecnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, v€etné zaruky za jakost, u téch ¢asti dila, které jiz byly
samostatné prfedany do dne zaniku pravnich G¢inkd smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu predani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (déle jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost
prohlidek a popis Cinnosti, které bude zhotovitel v rdmci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnl prfed terminem ukonceni zaruéni doby.

Soubor ¢innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za G€elem zjiSténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v pribéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaru¢ni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrZzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z davodu zanedbani Gdrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukonéena do tfi (3) dnl od jejiho zah4jeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového prehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpov _édnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho pInéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici ¢innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zdkonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poruSeni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sh., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, docasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmétl
¢innosti nebo ¢€innosti zakazal, jde-li o ¢innosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pInéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z ddvodu vySe uvedené nemoznosti plnéni zcela ¢i z Casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli Skodu tim zpsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi (¢astniky smlouvy dorucuji prostfednictvim poSty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb &i osobné na adresu Ucastnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné ozndmenou (platnd adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pfes néalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorucitelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Glozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Zze k doru€eni doSlo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorugitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho prevzeti adresatem ¢i poslednim dnem Ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady Skod ¢i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad naklad( na jakakoli fizeni vzniklé na zékladé Fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpist nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele uginit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni; nepodafri-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veSkeré nezbytné dikazy, vysvétleni a dalSi potfebnou soucinnost véetné
vstupu do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek Fizeni od objednatele. PFi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
UCastnit téchto fizeni jako vedlejsSi Ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Duvérné informace

Pro G¢ely SOD se za davérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za divérné. Za davérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odliSnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto ¢lanku, pokud takové pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruseni zakonné (tj. pravnim fadem ulozené) ¢&i smluvni povinnosti zhotovitele. Za divérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za divérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednéni ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele:
a) neuzije davérné informace pro jiné Gcely, nez pro Ucely provadéni dila a splnéni povinnosti podle SOD; a
b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace Zadné tfeti osobé, vyjma svych zaméstnancu, ¢lenu
svych organl, poradcu a pravnich zastupcll a poddodavateld. Témto osobam vSak muze byt ddvérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢&i jiny statni orgadn vyzadovat poskytnuti jakékoli davérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skute¢nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti davérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi divérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezfeni, ze doSlo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich Casti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propaga¢nim a/nebo reklamnim G€elim, ani nebude sdm nebo s jinou osobou
publikovat zadné ¢lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materilech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVIi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelam.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze celd dodavka dila podle této smlouvy nemd, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasSuje, Ze uhradi objednateli vSechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni vic¢i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokd za dodané dilo. Uvedené se netyka prav duSevniho vlastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke vsem
zpUsobdm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona €. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek ¢innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

c) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na treti
osoby.

XVII. Podminky a reZzimova opat Feni pro provad éni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zékladni nebo matefské Skoly, je kazda osoba povinna predlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdaju do navstévniho systému Skoly.

Vjezd vozidel a stroju do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

VSechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v¢&. vybranych internich predpist vlastnika arealu. S témito predpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

VSechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zameéstnavateld:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatfeni
k ochrané pred jejich pudsobenim

b) spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy K jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zadkonem ¢&. 309/2006 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpist (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnli pfed predanim stavenisté Zhotoviteli doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté.

PoZarni ochranu pro Starou Bélou zajiStuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavi a Urazd a mimofadnych udélosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zameéstnance ¢i navstévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékafské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkd a stroji do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde mé Zhotovitel sva pracoviste.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

PFi svych &innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoSlo k ohrozeni vodniho prostredi.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

predevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi Skodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje zneciStovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v aredlu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfislusnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuZzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromaZdovani a likvidaci vlastnich odpadu v souladu s legislativnimi predpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,puvodce” odpadd vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveniSté, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradeZi. V pFipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradeZ

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochéazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

PoZadavek napojeni zafizeni stavenisté na sité predlozi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méfeni
je soucasti zapisu o pfedani staveniste.

Prostory pro deponie materialu a odpadu lze vyuZit doCasné prostory jsou soucasti zapisu o predani
staveniste.
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Zhotovitel musi zafizeni stavenisté provést tak, aby nedoSlo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanaliza¢ni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zarizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucést zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérné mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uZzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSté zajiStuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnli od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancu a zaméstnancl svych poddodavateld), kterym mé byt povolen vstup na
staveniSté. Zhotovitel je povinen tento seznam prabézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovéani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim adaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
Udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, ¢i identifikacni tabule
(napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

VesSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekoplim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveniSté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prabéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen prubézné ze staveniSté odstrafiovat vSechny druhy odpad(, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienick&d opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpecit staveniSté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni Fad stavby a je povinen je viditeIné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dni ode dne predani
a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
staveniSteé tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. Gnik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni staveniSté aj.) je zhotovitel povinen neprodiené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplisobem prelozit, nebo
chranit tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poSkozeni.
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Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcd nebo vlastnikd siti a nese veSkeré disledky a

Skody vzniklé jejich nedodrZzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které

nebyly vyznaéeny v podkladech objednatele.

PoZadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajiStuje Zhotovitel u

spravcu siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.

Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisluSnou odbornou zpusobilosti a v souladu s platnymi normami.

Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady Gklid prostort v pribéhu provadéni stavebnich ¢innosti,

zajistit pravidelné ciSténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni praSnosti pfi provadéni

stavby.

V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladl, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny

pozadavek Objednateli. Objednatel miZe poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara

Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

Sankce za poruSeni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) PoruSeni kanaliza¢niho Fadu, kontaminace vodnich zdroju 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K¢ + Uhrada vyvolanych nakladi na uvedeni do pavodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v areélu .50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpecného odpadu do kontejnerti nebo na skladku 50.000,- K&

f)  UlozZeni odpadu do kontejnert OZO pro shér komunalniho odpadu, skla, plastd a papird 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty uloZzené organem statni spravy za poruSeni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vySi této Castky

53. Kontakty:
Smluvni, koncepéni a organizacni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej¢icek
Problematika Zivotniho prostfedi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova
Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.
Plyn RWE Energie, s.r.o.
Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Verejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.
Poruchy, havarie * Voda, kanalizace tel.:800 202 700
* Plyn: 1239
» Elektricka energie: 840 850 860
» Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
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