Smlouva o dilo

. objednatele: 2016 - 63/SOD -6
. zhotovitele:

O O¢

na provedeni praci na stavbé:

Oprava kotelny ZS (vyména 3 ks plynovych kotlu)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava

Prokesovo namésti 8

729 30 Ostrava

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

jednajici podle ¢lanku 7 obecné zavazné vyhlasky ¢. 14/2013, Statutu mésta Ostravy
v platném znéni:

Méstskym obvodem Stara Béla

se sidlem Junacka 127, 724 00 Ostrava - Stara Béla

zastoupenym starostou RNDr. Mojmirem KrejCickem

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0.; 27-1645817389/0800

Osoby opravnéne za objednatele:

» kjednani ve vécech smluvnich: RNDr. Mojmir Krejci¢ek, starosta MOb

e podpisu smlouvy a dodatku k ni: RNDr. Mojmir Krejcicek, starosta MOb

e krozhodovéani ve vécech odsouhlaseni fakturovanych Castek, realizace a prevzeti
dila: RNDr. Mojmir KrejCi¢ek, starosta MOb

¢ k rozhodovani ve vécech technickych: Bc. Martin Novak, vedouci odboru stavebné

spravniho

a
Zhotovitel: Rostislav Dubina
Sidlo / misto podnikani: Junacka 113, 724 00 Ostrava - Stara Béla
Jednajici / Zastoupeny: Rostislavem Dubinou
Adresa pro dorucovani: Jvunécké 113, 724 00 Ostrava - Stara Béla
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., ¢.u.: 1642611369/0800
IC: 13440527
DIC: CZ6305091914
Zapsany v obchodnim rejstriku u:
Osoby opravnéné za zhotovitele:

e Kk jednani ve vécech smluvnich: Rostislav Dubina

¢ k podpisu smlouvy a dodatkl k ni: Rostislav Dubina
e kjednani ve vecech technickych:  Rostislav Dubina
ek jednani ve vécech realizace a vedeni stavebniho deniku: Rostislav Dubina
e ve vécech predani dila: Rostislav Dubina

uzavreli v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich &asti IV, hlavy Il dilu 8 ob&anského

zakoniku €. 89/2012 Sb., v platném znéni tuto

smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“) :
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1.

Il. Predmét smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebné montaznich praci:
,Oprava kotelny ZS (vyména 3 ks plynovych kotlt)*, Junacka 700, Ostrava - Stara Béla
vrozsahu dle Clanku 1.2 v souladu s podminkami stanovenymi vefejnopravnimi povolenimi,
vyjadrenimi dotenych organu statni spravy a ostatnich subjektl a objednatel za provedené
dilo dle podminek této smlouvy zaplati.

Dilo bude realizovano dle nabidky zhotovitele (pfiloha &. 1)1)a.1)) a harmonogramu postupu
(pfiloha €. 2)) a této specifikace dila:
I.  Demontaz a likvidace stavajicich kotlt a odvodu spalin

. Dodavka pfipadnych konstrukénich prvkd pro umisténi novych kotlt
ii.  Dodavka 3ks kondenzaénich kotlu s parametry:
a. Regulovany vykon minimalné v rozsahu 10-90kW
b. Zapojeni vSech kotlt do kaskady
c. Moznost zapojeni na stavajici regulaci typu ON/OFF
d. Moznost budouciho napojeni na regulaci fizenou analogovym signalem (0-10V
nebo 4-20mA) bez zasahu do konstrukce a elektroniky kotll
e. Napojeni Cidla venkovni teploty
f.  Ekvitermni regulace v zakladni vybavé
g. Zaruka minimalné 5let
iv.  Uprava kominu a spalinovych cest
V. Napojeni kotlt na stavajici otopnou soustavu a stavajici regulaci

Vi Revize stavajici a pripadné dodavka dalsi expanzni nadoby
Vil. Uvedeni do provozu
viii.  Vypracovani technologického schématu kotelny

ix.  Vypracovani provozniho radu kotelny

X Predani noveho provozniho deniku kotelny

Xi.  Zajisténi odborné zpusobilosti topi¢e véetné osvédceni
Xil. predani dila, vSech revizi (kazda ve dvou originalech)

Dilo bude splfiovat kvalitativni pozadavky definované platnymi normami CSN, EN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pozadavky kladené na kotelny Ill. Kategorie.

Mistem provadeéni dila je Zakladni skola Ostrava — Stara Beéla, Junacka 700, Ostrava — Stara
Béla.

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpeci, v rozsahu a za podminek stanovenych
touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, ze cinnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle této smlouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani a ma veskera potfebna opravneéni k jejich provadéni. Pro
tyto Cinnosti je plné kvalifikovan, bude je vykonavat samostatné, pod vilastnim jménem, na
vlastni odpovédnost, prostfednictvim svych zaméstnancu, kterymi disponuje v potfebném poctu
a kvalifikacni skladbé a zaméstnava je v pracovnépravnich vztazich (popf. prostfednictvim
objednatelem prfedem odsouhlasenych poddodavatelu, ktefi ktomu ucelu zaméstnavaji
zameéstnance v pracovnépravnich vztazich).

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu vykon Cinnosti nebyl do¢asné soudem pozastaven nebo zakazan
podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim.

Zhotovitel bude prace realizovat s dostateCnym poctem pracovniku, na vyzvu objednatele
v alespon dvousménném provozu a/nebo i v jinych dnech nez pracovnich.

Zhotovitel si je védom toho, Ze dilo musi byt plné zpusobilou a funkéni soucasti celé stavby.
V prubé&hu zhotovovani dila je povinen pocinat si tak, aby s ohledem na navazujici dodavky a
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10.

11

prace neomezoval objednatele &i vyssSiho objednatele dokoncit stavbu fadné a vcas. Zhotovitef
si je soucasné védom rozsahu $kodlivych nasledku, které muze jeho vadné &i pozdni plnéni
zpusobit ve vztahu k fFa&dnému a véasnému dokonceni celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi realizaci dila podminky uvedené v pfiloze ¢. 3) smlouvy.

. Zhotovitel neni opravnén pouzivat zadné materidly, dokud objednatel neschvali jejich pfislusny

vzorek. Zhotovitel ponecha na vlastni odpovédnost schvélené vzorky materialu na stavenisti
pro srovnani s materialy pouzivanymi pfi provadéni praci zhotovitele. Poruseni povinnosti
podle tohoto bodu bude povazovano za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smiouvy.

ll. Cas plnéni

Dilo specifikované v ¢lanku Il smlouvy provede zhotovitel v téchto terminech:
Zahdjeni dila: na vyzvu objednatele

Dokonceni dila (v€etné prfedani predmétu dila): do 21 kalendafnich dnd od protokolarniho
predani stavenisté objednatelem

Dilo bude realizovano dle zavazného predaného a smiuvnimi stranami odsouhlaseného
harmonogramu postupu praci, zpracovaného zhotovitelem na zakladé podkladi objednatele,
ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 2). V tomto harmonogramu budou
vyznaceny dil¢i terminy pInéni, tzv. milniky. Povinnymi milniky jsou dokoné&eni bouracich praci,
provedeni vsech prurazi a provedeni pod-omitkovych rozvodd. Na vyzvu objednatele
zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schvaleni objednatelem jim nahradi
pfedchozi harmonogram stavby.

Penalizovatelny milnik se povazuje za spinény, pokud jsou dokon&eny vsechny prace, které
maji predchazet dle harmonogramu milniku a bezprostfedné s nim souviseji, a to v kvalité dle
realizacni projektové dokumentace se vsemi souvisejicimi detaily patficimi k dodavce
zhotovitele. Spinéni milniku bude potvrzeno objednatelem zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zapisu 3 dny pfedem.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemného pokynu objednatele a zplUsobem jim uréenym
doCasné pozastavit provadéni dila nebo jeho &asti oznadené objednatelem, a to na dobu az
jednoho (1) mésice, jejiz béh zaéne v den uréeny objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit
provadeéni dila nebo jeho ¢asti na zakladé pokynu objednatele.

Zhotovitel v pribéhu docasného pozastaveni provadéni dila ze strany objednatele nebo
kteréhokoli jeho ¢asti dila neni prodleni spinénim zavazku zrealizovat dilo. O dobu do&asného
pozastaveni dila ze strany objednatele, bude prodlouzen zhotoviteli termin realizace na
provedeni a radné dokonceni dila. Doba pozastavky se nepoéita do doby realizace dila, po tuto
dobu tedy realiza¢ni doba nebézi.

Zhotovitel je povinen v pribéhu dogasného pozastaveni provadéni dila nebo kterékoli jeho
Casti dosud provedenou &ast dila fadné zabezpedit a chranit pfed ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim zpusobem uréenym objednatelem.

V pfipadé docasného pozastaveni provadéni dila nebo jeho &asti po dobu neprekracujici Sest
(8) po sobé jdoucich kalendafnich mésicl nevznikne Zhotoviteli narok na jakoukoli dodate¢nou
odmenu nebo dodateénou nahradu.

V pfipadé, Ze se docasné pozastaveni provadéni bude tykat pouze Casti dila, bude zhotovitel
povinen pokracovat v fadném provadéni nepozastavenych ¢asti dila.
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IV. Cena dila, sleva s ceny dila a platebni podminky

Cen? dila je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb.. o
cenach vplatném znéni, jako cena nejvySe pfipustnd a &ini  550.000,- K¢ (slovy:
petsetpadesattisic korun ¢eskych) bez DPH.

Smluvni strany se dohodly a konstatuji, ze:

2.1 cena dila vyslovné pfedstavuje sjednanou hodnotu veskerych pinéni a zavazk( zhotovitele
podle této smlouvy, a ze

2.2 cena dila obsahuje veskeré naklady spojené s provadénim dila a je platna po celou dobu
provadeéni dila do jeho dokonceni. Na vysi ceny dila nema vliv, Ze tato cena byla dohodnuta
na zakladé jejiho rozpisu, ktery je uveden v nabidce zhotovitele, viz pfiloha &. 1) této
smlouvy. Cena ménépraci, tj. praci, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny dila
odectena.

Rozpis ceny je uveden v nabidce zhotovitele, kterd je jako pfiloha ¢. 1) nedilnou souéasti této
smlouvy. Tato nabidka slouzi pouze pro ucely:

e fakturace

e oceneni objednatelem pozadovanych vicepraci

e oceneni ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. dila a realizovat dilo tak, aby
tato nejvyse pfipustna cena nebyla prekro¢ena.

Predpokladem a soucasné podminkou vzniku naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila je
provedeni praci dle podminek této smlouvy a fakturace provedenych praci v souladu s touto
smlouvou. Obé podminky plati soucasné.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze cena dila bude uhrazena takto:

a) Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mésiénich dafovych dokladd — faktur a
konecné faktury, jejichz pfilohami budou vzdy soupis provedenych praci za prislusny meésic
a pruvodka poddodavky, potvrzené opravnenym zastupcem objednatele. Navrh soupisu
provedenych praci odevzda zhotovitel do kancelare stavby ke kontrole vzdy po uplynuti
prisluSného mésice. V pripadé jeho neodsouhlaseni vrati objednatel s uvedenim duvodu
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu predlozeny navrh zhotoviteli zpét nebo k prfepracovani.
Duvodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem je napr.
skutecnost, Zze prace nebyly provedeny rfadné dle smlouvy. V pfipade odsouhlaseni soupisu
praci vystavi objednatel zhotoviteli pruvodku poddodavky. Oba uvedené doklady - soupis
provedenych praci a pruvodka poddodavky, potvrzené opravnénym zastupcem
objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne doruceni soupisu provedenych praci v kancelafi starosty. U konec¢né faktury bude
pfilohou i protokol o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.
Zhotovitel nesmi fakturovat dfive, dokud nesplini povinnost prokazani jakosti provedenych
praci a zabudovanych vyrobku dle VSeobecnych smluvnich podminek provadeni dila (dale
jen ,VSP") ¢l. VIl body 1a, 1b a 2a.

b) Splatnost ¢astky odpovidajici 90 % zakladu dané (cena ¢&asti dila) ¢ini 30 dni ode dne
dorucéeni faktury - danového dokladu na adresu pro doruCovani objednatele dle této
smlouvy.

c) Zbyvajicich 10 % z fakturované Castky tvofi jistotu za radné provedeni dila a splnéni
dalsich zavazku ulozenych zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této ¢astky nastane po
uplynuti 30 dnu ode dne obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele odsouhlasené opravnénym
zastupcem objednatele dle ¢l l. této smlouvy. Vyzva musi byt doruCena na adresu
objednatele pro dorucovéani, a to po prevzeti bezvadného dila opravnénym zastupcem
objednatele (resp. po pisemném potvrzeni odstranéni pfipadnych vad specifikovanych
v protokolu o pfedani a prevzeti dila).




SoD Oprava kotelny ZS (vyména 3 ks plynovych kotlG)

10.

11.

12.

13.

14.

d) V pfipadé, Ze poddodavatel zhotovitele prokaze, Ze zhotovitel je va¢i nému v prodieni
s platbou po dobu vice nez 30 dn(, je objednatel opravnén proplatit fakturu podzhotovitele
doloZzenou potvrzenym soupisem provedenych praci nebo kopii pfedavaciho protokolu
pfimo a zapocitat proplacenou ¢astku na castku fakturovanou zhotovitelem.

Objednatel neni v prodleni s pinénim svého zavazku zaplatit zhotoviteli za dilo v pfipade, kdy
neodsouhlasi a vrati zhotoviteli soupis praci nebo fakturu — danfovy doklad, ktera nema
nalezitosti poZadované touto smlouvou, nebot dle odst. 5 tohoto &lanku mu na zaplaceni ceny
nevznikl narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatneni
pfipadné nahrady $kody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne
narok.

Smluvni strany se odkazem na ¢l. IV.2.1 smlouvy dohodly a prohlasuji, ze v cené dila je
zahrnuta i hodnota:

a) zavazku zhotovitele Fadné a véas dokoncit a dokoncené dilo prfedat objednateli a

b) zavazku vyplyvajicich ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost.

Smluvni strany se dohodly na ocenéni hodnoty vyse uvedenych zavazku takto:

a) hodnota zavazku zhotovitele fadné a v€as predat dokoncené dilo objednateli se ocenuje na
Castku odpovidajici 10 % sjednané ceny dila bez DPH;

b) hodnota zavazkl ze zaruky za jakost (rozumi se po rfadném a véasném predani dila
objednateli) se ocenuje na Castku odpovidajici 5 % sjednané ceny dila bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, ze pro pfipad, ze by néktery vysSe citovany zavazek Ci oba nebyly
spinény, dojde ke snizeni ceny dila o vyse ocenénou hodnotu nesplnéného zavazku.
Maximalni snizeni ceny dila tak mUze byt 15% ze sjednané ceny dila bez DPH.

Snizeni ceny dila se mezi smluvnimi stranami vyslovné povazuje za dohodnutou a poskytnutou
slevu z ceny dila. Zhotovitel akceptuje skutecnost, Ze sjednana hodnota mj. predstavuje
pausalizovanou hodnotu celkového snizeni hodnoty dila pro objednatele.

Ke sniZzeni ceny dila o 10% ze sjednané ceny bez DPH z dlUvodu, Ze zhotovitel fadné a vcéas

nedokonci nebo nedokoncil dilo a/nebo dokonéené dilo v rozporu se smlouvou nepfeda nebo

nepredal objednateli, dojde, nastane-li néktera nasledujici pravni skutec¢nost:

a) zhotovitel se dostane do prodleni o vice nez jeden mésic s pfedanim dokonceného dila
objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované vyzvé objednatele k Fadnému provadéni dila nebo dokonceni
dila v ndhradnim terminu nezjedna napravu nebo

c) zhotovitel nepodepiSe, odmitne podepsat predavaci protokol dila nebo se opakované
nedostavi k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel poda insolvenéni navrh jako dluznik nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k navrhu véfitele

Ke snizeni ceny dila o 5% ze sjednané ceny bez DPH z duvodu, Ze zhotovitel v rozporu se
smlouvou neplni zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost, dojde, nastane-li néktera
nasledujici pravni skuteénost:

a) zhotovitel prohlasi, Ze nebude moci z jakéhokoli duvodu fadné a véas dostat svym
zavazkum vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo se tato skuteénost stane
nezpochybnitelna nebo

b) zhotovitel poda insolvenéni navrh jako dluznik nebo

c) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k navrhu vérfitele.

Snizeni ceny dila nevylucuje uplatnéni smluvni pokuty napf. za prodleni s pfedanim dila,
s odstrafiovanim zaruénich vad apod.

UCinek spocivajici ve snizeni ceny dila nastava bez dal$iho jiz tim, Zze nastane néktera z
popsanych skuteCnosti zakladajicich divod snizeni ceny dila, a to ke dni, kdy tato skuteénost
nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto Uginku objednatel v(g&i zhotoviteli vyslovné
dovolal. Skute¢nost, Ze doslo ke snizeni ceny dila a ke kterému dni vSak objednatel zhotoviteli
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bez zbytec¢neho odkladu pisemné sdéli. Vznikne-li objednateli snizenim ceny dila pohledavka
za zhotovitelem, pak je tato pohledavka v celé vysi splatna ihned.

15. Strany se dohodly, Ze pravni skute¢nosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto &lanku jsou soucasné
smiuvné dohodnutymi duvody, pro které mize objednatel od této smiouvy odstoupit.

V. Ostatni ujednani

1. Zhotovitel se zavazuje upfesnit projektantovi pfislu§né casti projektové dokumentace pro
provedeni stavby volitelné dodavky, a to vtakovém predstihu, aby nebyl narusen plynuly
postup projektovych praci. Neucini-li tak zhotovitel, odpovida za veskeré Skody v souvislosti
s tim vzniklé. Volitelné dodavky jsou ty, které jsou v pfislusné &asti projektové dokumentace
pro vybér dodavatele/pro stavebni povoleni specifikovany pouze svymi vlastnostmi, nikoliv
napf. typem a vyrobcem. Toto upfesnéni musi byt pfedem pisemné odsouhlaseno
objednatelem.

2. Zarutni doba je stanovena v délce 60 meésici a zacina bé&zet dnem prevzeti celého a
bezvadného dila objednatelem.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nepocita do
zaruCni doby dané casti dila; po tuto dobu tedy zarucni doba nebézi. V pfipadé odstranéni
vady dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne prevzeti pinéni (véci) objednatelem.

3. Objednatel zajisti pro zhotovitele:

Za Uhradu vynaloZzenych nakladu dodavku elektrické energie a vody dle naméfenych hodnot
pro stavenisté, pokud to provedeni dila bude vyzadovat. ZpUsob a ostatni podminky méreni
hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o prevzeti stavenisté. Tyto naklady
budou objednatelem preuctovany zhotoviteli a proveden zapocet s fakturami zhotovitele.
V pripad€, Zze nedojde pfi prevzeti stavenisté k dohodeé o zpusobu mérfeni energii, uhradi
zhotovitel objednateli pausalni poplatek za Uhradu vynalozenych nakladu ve vysi 0,5 %
zceny dila (bez DPH). Objednatel muze béhem vystavby nafidit zménu polohy
skladovacich prostor bez naroku zhotovitele na finanéni uhradu nakladu spojenych s timto
premistenim.

b) Stavebni pfipravenost v rozsahu uvedeném v priloze €. 4), kterd je nedilnou soucasti
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze veskeré pozadavky na stavebni pfipravenost objednatele
oznamil objednateli pfed podpisem této smlouvy. Pokud tak neucinil, nema zhotovitel narok
na zmeénu terminu z duvodu nedostateéné stavebni pripravenosti. Nejsou-li spinény
podminky stavebni pfipravenosti u nékteré casti dila, neni tim nijak dotéen zavazek
zhotovitele provést zbyvajici ¢ast dila v terminech dle této smlouvy.

Neni-li pfipojena pfiloha ¢. 4)Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. k této smlouvé, ma se za
to, ze neexistuji zadné zvlastni naroky zhotovitele na stavebni pripravenost a stavajici
podminky umoznuji zhotoviteli provést dilo fadné a v€as za sjednanou cenu.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy jako prfiloha ¢. 3) jsou tzv. VsSeobecné smluvni podminky
provadéni dila (dale i ,VSP"), které upravuji nebo provadéji v podrobnostech podminky teto
smlouvy. Odchylna ujednani v textu smlouvy maji pfednost pred ujednanimi uvedenymi
v téchto VSP.

5. Zhotovitel se zavazuje fidit se pfi provadéni dila pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani poskytnout jakoukoli informaci tykajici se provadéni dila objednateli a/nebo
investorovi.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavfenou pojistnou smlouvu pro pfipad odpovédnosti za skodu
vzniklou jinému v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelu, a to na
pojistnou ¢astku minimalné ve vysi ceny pfedmétu dila zhotovitele.
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Zhotovitel je opravnén si samostatné dopojistit dal$i mozna rizika & spoluucasti; cena
takového pojisténi se nezapocitava do ceny dila a je zcela hrazena zhotovitelem.

Nesplni-li zhotovitel povinnosti ¢i zavazky uvedené v ¢l. IV.6 smlouvy, nebo ukazi-li se jeho
prohlaseni kdykoliv po dobu platnosti a ucinnosti smlouvy jako nepravdiva, €i neuplna, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2% ze sjednané nejvySe pripustné ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud dilo bude provadéno zaméstnanci, ktefi jsou cizinci, budou
mit tito zamé&stnanci povoleni k pobytu na uzemi Ceské republiky a povoleni k zaméstnani pro
misto provadéni praci (popf. zelenou nebo modrou kartu), je-li to pravnimi predpisy
vyzadovano a neumozni, aby praci vykonavali v rozporu s vydanymi povolenimi (popf. zelenou
nebo modrou kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokazat predlozenim kopii pfislusnych dokladu, nejpozdéji do
dne zahajeni praci, ze vSichni zameéstnanci zhotovitele, ktefi jsou cizinci a budou provadét
jakoukoliv &innost na dile, maji povoleni k pobytu na Uzemi Ceské republiky a povoleni
k zaméstnani pro misto provadéni praci (popf. zelenou nebo modrou kartu), je-li to pravnimi
predpisy vyzadovano. Tato povinnost plati i v pfipadé nastupu novych zaméstnancu k
provadeni dila, ktefi jsou cizinci. Objednatel ma pravo vyzadat si predlozeni kopii prislusnych
dokladu i kdykoliv v budoucnu, a to az do doby predani a prevzeti dila (popf. do doby ukonceni
praci na odstranovani vad dila) a zhotovitel je povinen této Zadosti bez zbyte¢ného odkladu
vyhovét.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nepovéri provedenim dila poddodavatele, ktery umoznuje vykon
nelegalni prace ve smyslu § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel
opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele, pfipadné
uplatnit narok na platbu z bankovni garance.

Zhotovitel je opravnén postoupit nebo zastavit pohledavky a jind prava vyplyvajici z této
smlouvy vuci objednateli pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy vici objednateli jako
zastavu Ci pro jiné zajisténi svych zavazkl vici tfeti osobé pouze po predchozim pisemném
souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v registru platct DPH neni veden jako nespolehlivy platce ve smyslu
§106a zadkona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bankovni Ulet
uvedeny v ¢lanku | je registraénim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele
o vSech zménach v registru platct DPH.

Strany se dohodly, ze pfipadné platby ve prospéch najemce budou provedeny na &islo U&tu
uvedené ve faktufe bez ohledu na cCislo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak
jednat o Cislo uctu zvefejnéné zplUsobem umozriujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o
DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane najemce nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je
pronajimatel opravnén uhradit ndjemci za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a Uhradu samotné
DPH provést pfimo na pfislusny u€et daného finanéniho Ufadu dle § 109a zakona o DPH.
Zaplacenim Castky ve vysi dané na Ucet spravce dané najemce a zaplacenim ceny bez DPH
najemci je splnén zavazek pronajimatele uhradit sjednanou cenu.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v prehledu nazvaném
.Prehled smluv _uzavienych Méstskym obvodem Stara Béla“ vedeném méstskym obvodem,
ktery obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznaéeni smlouvy a
datum jejiho podpisu.
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Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt bez jakéhokoli omezeni
zverejnéna na oficialnich webovych strankach Méstského obvodu Stara Béla na siti Internet
(www.starabela.ostrava.cz), a to vetné vSech pfipadnych pfiloh a dodatkti. Smluvni strany
prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalsich podminek.

VI. Zavérecna ujednani
Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se Fidi
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze v pfipadé, ze kdykoli v budoucnu by bylo shledano nékteré
ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich ujednani smlouvy tim neni dotéena.
Smluvni strany se zavazuji formou dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna ¢i neucinna
ustanoveni této smlouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to s pfihlédnutim k vali obou
smluvnich stran obsazené v této smlouve.

Objednatel je opréavnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, kdy dojde k zaniku
pravnich u€inku smlouvy. Zpusob finanéniho vyporadani smluvnich stran upravuji VSP.

Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou tyto pfilohy:
1) nabidka zhotovitele ze dne 27. 4. 2017;

2) harmonogram postupu praci;

3) VSeobecné smluvni podminky provadéni dila;

4) pozadavky zhotovitele na stavebni pfipravenost
5) Kontrolni a zkusebni plan;

Pfipadné zmeny v oznaceni ¢i zastoupeni smluvnich stran je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, pisemné oznamit a dolozit prokazatelnym zpusobem a bez zbyte¢ného odkladu
druhé smluvni strané. Jakékoliv dalsi zmény nebo doplnky této smlouvy jsou platné a ucinné
pouze formou pisemnych oboustranné potvrzenych dodatka.

Tato smlouva rusi veskeré dohody a ujednani ustni € pisemné mezi objednatelem a
zhotovitelem tykajici se predmétu dila specifikovaneho v Cl. Il této smlouvy.

Smilouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi jeden (1) vytisk a
zhotovitel rovnéz jeden (1).

O uzavrieni smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim rady MOb Stara Béla Cislo 0732/RMOb-
SB/1418/42 ze dne 15. 5. 2017.

Prijaté pinéni bude pouzivano k ekonomické ¢€innosti, a proto bude aplikovan rezim prenesene
danové povinnosti dle §92a zakona 235/2004Sb., o dani z pridané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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VII. Podpisy smluvnich stran
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