
Rekapitulační sestava slepá Tisk : 2.12.2013

List : 1

Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název tonáž suť dodávka montáž celkem

001Objekt: Značení pracovních míst

091 HSV doplňující konstrukce ............. ............. .............

HSV součet za HSV celkem ............. ............. .............

Součet ............. ............. .............

002Objekt: Přípravné práce

001 HSV zemní práce ............. ............. .............

096 HSV bourání a demolice konstrukcí 31,47 ............. ............. .............

096A HSV bourání a demolice konstrukcí - sloupy veřejného osvětlení 30,76 ............. ............. .............

HSV součet za HSV celkem 62,23 ............. ............. .............

Součet 62,23 ............. ............. .............

003Objekt: Chodníky a související objekty

001 HSV zemní práce 2,36 ............. ............. .............

002 HSV zakládání objektů 5,42 ............. ............. .............

038 HSV kompletní konstrukce ............. ............. .............

045 HSV podkladní a vedl. konstrukce 20,87 ............. ............. .............

056 HSV podkl.vrstvy poz. komunikací 265,96 ............. ............. .............

059 HSV kryty poz.komunikací - dlažba 270,52 ............. ............. .............

087 HSV potrubí z trub plastických 0,33 ............. ............. .............

089 HSV drobné objekty a zařízení 0,09 ............. ............. .............

091 HSV doplňující konstrukce 204,26 ............. ............. .............

093 HSV různé dokončující práce 6,98 ............. ............. .............

099 HSV přesun hmot ............. ............. .............

767 PSV kovové stavební konstrukce ............. ............. .............

HSV součet za HSV celkem 776,79 ............. ............. .............

PSV součet za PSV celkem ............. ............. .............

Součet 776,79 ............. ............. .............

004Objekt: Sadové úpravy

001 HSV zemní práce ............. ............. .............

018 HSV povrchové úpravy terénu 2,26 ............. ............. .............

099 HSV přesun hmot ............. ............. .............

HSV součet za HSV celkem 2,26 ............. ............. .............

Součet 2,26 ............. ............. .............

005Objekt: VRN + ostatní náklady

999 PRIR přirážky ............. ............. .............

999A OST ostatní náklady ............. ............. .............

OST součet za OST celkem ............. ............. .............

PRIR součet za PRIR celkem ............. ............. .............

Součet ............. ............. .............

MOJ13223Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá

HSV součet za HSV celkem 779,06 62,23 ............. ............. .............

PSV součet za PSV celkem ............. ............. .............

OST součet za OST celkem ............. ............. .............

PRIR součet za PRIR celkem ............. ............. .............

Součet 779,06 62,23 ............. ............. .............

Zadání "MOJ13223" zpracováno 28/10/2013



Položková sestava slepá Tisk : 2.12.2013

List : 1

Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

objekt 001 - Značení pracovních míst
Předpoklad : trvání 3 měsíce - průměrně 5x změna stanoviště

Výčet značek : A6b - 6 ks, A15 - 6 ks, B1 - 2 ks, B20a - 2 ks, B20b - 2 ks, B21a - 2

ks, B21b - 2 ks,

C4a - 2 ks, P7 - 2 ks, P8 - 2 ks, E7b - 1 ks, IP10a - 1 ks, IP10b - 1 ks, IP22 - 1 ks

oddíl 091 - doplňující konstrukce
1 kus 160,000 ........... ........... ........... ...........913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky

samostatné základní

160,000   32*5

2 kus 2 880,000 ........... ........... ........... ...........913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce

samostatné základní za první a ZKD den použití

2880,000  32*90

3 kus 45,000 ........... ........... ........... ...........913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany

Z2 reflexní šířky 2,5 m

45,000    9*5

4 kus 270,000 ........... ........... ........... ...........913211212 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2

reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití

270,000   3*3*30

5 913321111 kus 60,000 ........... ........... ........... ...........Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové

desky základní Z4

60,000    12*5

6 913321211 kus 1 080,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4

za první a ZKD den použití

1080,000  12*3*30

7 913111111 kus 265,000 ........... ........... ........... ...........Montáž a demontáž plastového podstavce

dočasné dopravní značky

265,000   53*5

8 913111211 kus 4 770,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za

první a ZKD den použití

4770,000  53*3*30

9 913111112 kus 265,000 ........... ........... ........... ...........Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m

dočasné dopravní značky

265,000   53*5

10 913111212 kus 4 770,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za

první a ZKD den použití

11 913331111 kus 10,000 ........... ........... ........... ...........Montáž a demontáž dočasné směrové světelné

soupravy s 3 světly

10,000    2*5

12 913331211 kus 180,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě

s 5 světly za první a ZKD den použití

180,000   2*3*30

13 913911113 kus 36,000 ........... ........... ........... ...........Montáž a demontáž akumulátoru dočasného

dopravního značení olověného 12 V/180 Ah

včetně výměny po 5 dnech
36,000    90/5*2

14 913911213 kus 180,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah

za první a ZKD den použití

180,000   3*30*2

15 913911122 kus 2,000 ........... ........... ........... ...........Montáž a demontáž dočasného zásobníku

ocelového na akumulátor a řídící jednotku

16 913911222 kus 180,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na

akumulátor za první a ZKD den použití

17 091R01 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........Doprava na stavbu a zpět, čištění a údržba v

průběhu stavby

součet 091 - doplňující konstrukce ........... ........... ...........

součet 001 - Značení pracovních míst ........... ........... ...........

Zadání "MOJ13223" zpracováno 28/10/2013



Položková sestava slepá Tisk : 2.12.2013

List : 2

Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

objekt 002 - Přípravné práce

oddíl 001 - zemní práce
1 ha 0,300 ........... ........... ........... ...........111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha

2 m2 210,000 ........... ........... ........... ...........111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

210,000   80,0+40,0+90,0

3 kus 40,000 ........... ........... ........... ...........112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm

4 kus 50,000 ........... ........... ........... ...........112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm

50,000    40+10

5 kus 3,000 ........... ........... ........... ...........112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm

6 kus 1,000 ........... ........... ........... ...........112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm

7 kus 40,000 ........... ........... ........... ...........162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do

5 km D kmene do 300 mm

8 kus 40,000 ........... ........... ........... ...........162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých

do 5 km D kmene do 300 mm

9 kus 50,000 ........... ........... ........... ...........162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300

mm

10 162301422 kus 3,000 ........... ........... ........... ...........Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500

mm

11 162301424 kus 1,000 ........... ........... ........... ...........Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900

mm

12 162301901 kus 120,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

do 18 km
120,000   40*3

13 162301911 kus 120,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů

stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

14 162301921 kus 150,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D

300 mm ZKD 5 km

150,000   50*3

15 162301922 kus 9,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D

500 mm ZKD 5 km

9,000     3*3

16 162301924 kus 3,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D

900 mm ZKD 5 km

3,000     1*3

17 162301501 m2 840,000 ........... ........... ........... ...........Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene

do 100 mm

do 18 km 4x
840,000   210*4

18 001R01 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........Poplatek za biologický odpad - kompostárna,

skládka ...

19 121101103 m3 320,000 ........... ........... ........... ...........Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do

250 m

320,000   2130*0,15+0,5

20 171201201 m3 320,000 ........... ........... ........... ...........Uložení sypaniny na skládky

21 174201201 kus 50,000 ........... ........... ........... ...........Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm

22 174201202 kus 3,000 ........... ........... ........... ...........Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm

23 174201204 kus 1,000 ........... ........... ........... ...........Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm

součet 001 - zemní práce ........... ........... ...........

oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí
1 113106121 m2 12,000 ........... 3,06 ........... ........... ...........Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší

z betonových nebo kamenných dlaždic

12,000    "Staveniště 3 - Chrobákova západ"12

2 113106241 m2 6,000 ........... 2,45 ........... ........... ...........Rozebrání vozovek ze silničních dílců

6,000     "Odv.žlab z bet.žlabovek šířky 600 mm"10,0*0,6

3 113107122 m2 12,000 ........... 2,82 ........... ........... ...........Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva

drceného tl 200 mm
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Položková sestava slepá Tisk : 2.12.2013

List : 3

Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

12,000    "Staveniště 3 - Chrobákova západ"12

4 m2 2,800 ........... 0,63 ........... ........... ...........113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu

prostého tl 150 mm

2,800     "Staveniště 3 - Chrobákova západ, pás pod živicí"7,0*0,4

5 m2 2,800 ........... 0,51 ........... ........... ...........113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl

100 mm

2,800     "Staveniště 3 - Chrobákova západ"7,0*0,4

6 m2 3,400 ........... 1,53 ........... ........... ...........113107144 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl

200 mm

Zarovnání stávající vozovky v místech pro přecházení v š=0,10 m
1,200     "Koláčkova"2*6,0*0,1

1,600     "Valova"\(10,0+6,0\)*0,1

0,600     "Chrobákova"6,0*0,1

7 m 5,000 ........... 0,72 ........... ........... ...........113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

5,000     "Staveniště 3 - Chrobákova západ"3,0+2,0

8 m 3,000 ........... 0,35 ........... ........... ...........113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek

3,000     "Staveniště 3 - Chrobákova západ"3,0

9 m 7,000 ........... 0,28 ........... ........... ...........113204111 Vytrhání obrub záhonových

2,000     "Staveniště 3 - Chrobákova západ"2,0

5,000     "Staveniště 4 - Hašlerova"5,0

10 919735112 m 41,000 ........... ........... ........... ...........Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

41,000    "Pro pás pro dlažbu a pro zarovnání vozovky"7,0+34,0

11 919735123 m 7,000 ........... ........... ........... ...........Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150

mm

12 966005111 m 2,000 ........... 0,07 ........... ........... ...........Rozebrání a odstranění ocelového škrabáku na

boty s betonovými patkami

2,000     "Ocelová konstrukce u čekárny AZ Chrobákova"2,0

13 9660051R1 kpl 1,000 ........... 0,04 ........... ........... ...........Demontáž schránky České pošty

14 966006132 kus 3,000 ........... 0,25 ........... ........... ...........Odstranění značek dopravních nebo

orientačních se sloupky s betonovými patkami

1,000     "Staveniště 1 Koláčkova"1

1,000     "Staveniště 2 Valova"1

1,000     "Staveniště 3 Chrobákova západ"1

15 966006211 kus 3,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........Odstranění svislých dopravních značek ze

sloupů, sloupků nebo konzol

16 966006231 kus 4,000 ........... 0,75 ........... ........... ...........Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové

části včetně sloupku nebo konzoly

2,000     "Staveniště 4 - zrcadla proti Valově ulici a proti čp.1007/52"2

2,000     "Dtto - reproduktory proti Valově a Chrobákové ulici"2

17 997221611 t 13,456 ........... 1,39 ........... ........... ...........Nakládání na dopravní prostředky pro

vodorovnou dopravu suti

18 997221551 t 13,456 ........... 1,39 ........... ........... ...........Vodorovná doprava suti do 1 km

19 997221559 t 148,014 ........... 15,25 ........... ........... ...........Vodorovná doprava suti příplatek ZKD 1 km do

12 km

20 979082120 t 13,456 ........... ........... ........... ...........Poplatek na skládce

21 979082122 t 2,037 ........... ........... ........... ...........Poplatek na skládce - příplatek živice

2,0368    0,181*2,8+0,45*3,4

součet 096 - bourání a demolice konstrukcí 31,47 ........... ........... ...........

oddíl 096A - bourání a demolice konstrukcí - sloupy veřejného osvětlení
1 210040001D kus 3,000 ........... 3,73 ........... ........... ...........Demontáž sloupů nn betonových jednoduchých

do 12 m

2 210040201D kus 3,000 ........... ........... ........... ...........Demontáž konzol nn střešníkových

jednoduchých

3 210040205D kus 3,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........Demontáž kotevních pásů pro konzolu vvs dle

OEG 348418

4 210040512D kus 12,000 ........... ........... ........... ...........Demontáž ukončení vodičů nn svorkováním

5 210260101D m 90,000 ........... ........... ........... ...........Demontáž kabel závěs AYKYz

6 210260001D kus 6,000 ........... ........... ........... ...........Demontáž objímka kotevní-ukonč,upev záv vod

7 210260051 kus 6,000 ........... ........... ........... ...........Demontáž příložka konc-2ks,včet upev šroubu

8 210260181D kus 6,000 ........... ........... ........... ...........Demontáž ukončení nosného lana svorkou s
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Položková sestava slepá Tisk : 2.12.2013

List : 4

Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

jištěním Al páskou na konzole

9 kus 3,000 ........... 0,09 ........... ........... ...........210202011D Demontáž svíť výboj 4442315 150W SHC výlož

10 kus 3,000 ........... 0,20 ........... ........... ...........210204104D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných

sloupových hmotnosti přes 35 kg

11 kus 3,000 ........... 0,06 ........... ........... ...........0370531 demontáž reproduktor směrový nebo tlakový do

6W

12 kus 3,000 ........... 0,06 ........... ........... ...........0370547 Demontáž konzole pro reproduktor na železnou

konstrukci

13 m3 4,500 ........... 9,00 ........... ........... ...........961044111 Bourání základů z betonu prostého

4,500     1,5*3

14 t 13,149 ........... 1,35 ........... ........... ...........997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro

vodorovnou dopravu suti

15 t 13,149 ........... 1,35 ........... ........... ...........997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km

16 t 144,639 ........... 14,90 ........... ........... ...........997221559 Vodorovná doprava suti příplatek ZKD 1 km do

12 km

17 t 13,149 ........... ........... ........... ...........979082120 Poplatek na skládce

součet 096A - bourání a demolice konstrukcí - sloupy veřejného osvětlení 30,76 ........... ........... ...........

součet 002 - Přípravné práce 62,23 ........... ........... ...........

objekt 003 - Chodníky a související objekty

oddíl 001 - zemní práce
1 119001421 m 32,000 ........... 1,18 ........... ........... ...........Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3

volně ložených kabelů

32,000    \(4+5+3+4+4*2*2,0\)*1,0*1,0

2 120001101 m3 93,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti

podzemního vedení

93,000    "Cca 50 % z odkopávky dle bil. pro kabely OVANET a Telefonica"186,0*0,5

3 122201102 m3 184,000 ........... ........... ........... ...........Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině

tř. 3 objem do 1000 m3

odkopávka chybějící zeminy pro násypy z veřejné skládky dle bilance

4 122202202 m3 81,000 ........... ........... ........... ...........Odkopávky a prokopávky nezapažené pro

silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

63,000    "Dle bilance - rýha zem.příkopu"172-109

18,000    "Záp.chodníky Koláčkova + Valova + Chrobákova"\(6,0+9,0+3,0\)*2,0*0,5

5 122202209 m3 81,000 ........... ........... ........... ...........Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro

silnice v hornině tř. 3 za lepivost

6 132201101 m3 5,400 ........... ........... ........... ...........Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu

do 100 m3

3,000     "Odvod.žlaby Koláčkova"\(8,0+2,0\)*0,6*0,5

0,900     "Patky venkovní vybavenosti a označníku"\(2+1\)*0,5*1,0*0,6

1,500     "Patky sloupků pro dopr.zrcadla"2*0,6*1,0*1,25

7 132201201 m3 186,200 ........... ........... ........... ...........Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

objemu do 100 m3

109,200   "Zemní odv.příkop"\(588-60-8\)*0,5*\(0,4+1,0\)*0,3

8,000     "Odvod.žlaby Valova"\(14,0+2*1,0\)*1,0*0,5

16,000    "Propustek Koláčkova západ"\(6,0+2*1,0\)*2,0*1,0

14,000    "Propustek Koláčkova východ"\(5,0+2*1,0\)*2,0*1,0

7,000     "Dvorní vpusť a přípojka"\(5,0+2*1,0\)*1,0*1,0

32,000    "Kabel.chráničky a prostupy"\(4,0+5,0+3,0+4,0+4*2*2,0\)*1,0*1,0

8 132201209 m3 186,200 ........... ........... ........... ...........Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000

mm v hornině tř. 3

9 162201102 m3 186,200 ........... ........... ........... ...........Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z

horniny tř. 1 až 4

10 162701105 m3 184,000 ........... ........... ........... ...........Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z

horniny tř. 1 až 4

dovoz chybějící zeminy dle bilance
184,000   374+82,6-81-5,4-186,2

11 171101102 m3 374,000 ........... ........... ........... ...........Uložení sypaniny z hornin soudržných do

násypů zhutněných na 96 % PS

dle bilance zemního tělesa + 2 propustky Koláčkova

Zadání "MOJ13223" zpracováno 28/10/2013



Položková sestava slepá Tisk : 2.12.2013

List : 5

Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

374,000   347,4+26,6

12 m3 82,600 ........... ........... ........... ...........174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

82,600    5,4+186,2-109

13 m2 1 151,450 ........... ........... ........... ...........181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v

hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

1086,300  "Východní chodník"\(4,5+588,0+3*3,0+2,0\)*\(1,5+2*0,15\)

45,150    "Západní chodník"\(6,0+9,0+2*3,0\)*\(2,0+0,15\)

2,800     "Západní chodník, varovný pás"7,0*0,4

17,200    "Odvodňovací žlaby"10,0*0,6+14,0*0,8

14 m2 610,000 ........... ........... ........... ...........182201101 Svahování násypů

dle výkazu

15 m 32,000 ........... 1,18 ........... ........... ...........119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3

volně ložených kabelů

pro zřízení chrániček

součet 001 - zemní práce 2,36 ........... ........... ...........

oddíl 002 - zakládání objektů
1 275313611 m3 2,400 ........... 5,42 ........... ........... ...........Základové patky z betonu tř. C 16/20

0,900     "Patky venkovní vybavenosti a označníku"\(2+1\)*0,5*1,0*0,6

1,500     "Patky sloupků pro dopr.zrcadla"2*0,6*1,0*1,25

součet 002 - zakládání objektů 5,42 ........... ........... ...........

oddíl 038 - kompletní konstrukce
1 388151100 m 32,000 ........... ........... ........... ...........Osazení kabelových žlabů plastových do rýhy

šířky do 10 cm

2 038R01 m 32,000 ........... ........... ........... ...........Dělená plastová trubka 110 PS

3 038R02 kus 6,000 ........... ........... ........... ...........Spojka k trubkám

4 388R01 kus 16,000 ........... ........... ........... ...........Uzavření otvorů těsnící pěnou

5 459961113 m 32,000 ........... ........... ........... ...........Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 33 cm

součet 038 - kompletní konstrukce ........... ........... ...........

oddíl 045 - podkladní a vedl. konstrukce
1 451573111 m3 11,036 ........... 20,87 ........... ........... ...........Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

7,4358    "Přípojka DN 150 a propustky DN 300"\(6,0+5,0+5,0\)*0,8*0,65-\(6,0+5,0\)*3,14*0,16*0,16

3,600     "Kabel. prostup a chránička"\(5,0+3,0+4,0+3*2*2,0\)*0,5*0,3

součet 045 - podkladní a vedl. konstrukce 20,87 ........... ........... ...........

oddíl 056 - podkl.vrstvy poz. komunikací
1 564851111 m2 950,050 ........... 265,96 ........... ........... ...........Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

905,250   "Východní chodník"\(4,5+588,0+3*3,0+2,0\)*1,5

42,000    "Záp.chodníky "\(6,0+9,0+2*3,0\)*2,0

2,800     "Západní chodník - varovný pás"7,0*0,4

součet 056 - podkl.vrstvy poz. komunikací 265,96 ........... ........... ...........

oddíl 059 - kryty poz.komunikací - dlažba
1 596211220 m2 44,800 ........... 3,84 ........... ........... ...........Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

80 mm skupiny B pl do 50 m2

42,000    "Záp.chodníky "\(6,0+9,0+2*3,0\)*2,0

2,800     "Západní chodník - varovný pás"7,0*0,4

2 596212223 m2 905,250 ........... 93,80 ........... ........... ...........Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl

80 mm skupiny B pl přes 300 m2

905,250   "Východní chodník"\(4,5+588,0+3*3,0+2,0\)*1,5

3 59245098 M2 943,794 ........... 169,88 ........... ........... ...........DLAZ ZAM 20X10X8 TM.SEDA     A

943,7945  "Odpočet slepecké dlažby"\(44,8+905,25-15,6\)*1,01

4 592450981 M2 16,068 ........... 2,89 ........... ........... ...........DLAZ ZAM 20X10X8 ČERVENÁ SLEPECKÁ

16,068    "Varovné pásy"\(6,0+9,0+3,0+7,0+3,0+3*3,0+2,0\)*0,4*1,03

5 599121111 m2 6,800 ........... 0,10 ........... ........... ...........Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl

50 mm

6,800     "Dvojřádek z kostek"68,0*0,1
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Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

součet 059 - kryty poz.komunikací - dlažba 270,52 ........... ........... ...........

oddíl 087 - potrubí z trub plastických
1 m 11,000 ........... 0,13 ........... ........... ...........871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

tuhost třídy SN8 DN300

11,000    "Prodloužení propustku"6,0+5,0

2 m 5,000 ........... 0,02 ........... ........... ...........871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

tuhost třídy SN8 DN150

přípojka dvorní vpusti

3 kus 3,000 ........... 0,19 ........... ........... ...........871263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do

300 mm

4 kus 1,000 ........... ........... ........... ...........817314111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150

součet 087 - potrubí z trub plastických 0,33 ........... ........... ...........

oddíl 089 - drobné objekty a zařízení
1 kus 1,000 ........... 0,05 ........... ........... ...........895983219 Zřízení vpusti kanalizační dvorní z

kameninových dílců DN 300/100

2 089R01 kus 1,000 ........... 0,05 ........... ........... ...........Dvorní vtok s litinovým rámem DN 160 a poklopem

součet 089 - drobné objekty a zařízení 0,09 ........... ........... ...........

oddíl 091 - doplňující konstrukce
1 914111111 kus 5,000 ........... ........... ........... ...........Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2

objímkami na sloupek nebo konzolu

2 40444062 kus 3,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........ZNACKA DOPR P2 - 50 cm, reflexní tř.1/7, plech

pozink. s úchytem na objímku

3 40444063 kus 1,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........ZNACKA DOPR IS22c základní \(100x20cm\)

reflexní tř.1/3, plech Zn lem, úchyt na objímku

4 40444065 kus 1,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........ZNACKA DOPR IS22e základní \(100x20cm\)

reflexní tř.1/3, plech Zn lem, úchyt na objímku

5 914511111 kus 5,000 ........... 0,55 ........... ........... ...........Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5

m s betonovým základem

6 553R01 kus 3,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........Sloupek k dopr.značkám ocelový pozink. 3500

mm

7 553R02 kus 2,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........Sloupek k dopr.značkám ocelový pozink. 4000

mm - pro zrcadla

8 59232535 kus 5,000 ........... 0,63 ........... ........... ...........Betonová patka pro osazení pozink.sloupku

9 42390530 kus 9,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........Pozink.objímka pro uchycení značky na sloupek

prům. 70 mm

5,000     "Pro značky"5

4,000     "Pro zrcadla"2*2

10 40445254 kus 5,000 ........... ........... ........... ...........Víčko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm

11 914431112 kus 2,000 ........... ........... ........... ...........Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na

sloupk nebo konzolu

V křížení s Valovou a proti RD čp. 1007/52

12 40445202 kus 1,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........ZRCADLO DOPRAVNI DZ - 60x40

13 40445203 kus 1,000 ........... 0,01 ........... ........... ...........ZRCADLO DOPRAVNI DZ - 80x60

14 914531111 kus 2,000 ........... ........... ........... ...........Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2

pro uchycení dopravních značek

15 091R03 kus 2,000 ........... 0,02 ........... ........... ...........Nástavec délky 700 mm pro pozink.sloupek

prům.70 mm - pro zrcadla

16 915131111 m2 6,000 ........... ........... ........... ...........Vodorovné dopravní značení bílou barvou

přechody pro chodce, šipky, symboly - stíny

V13a na nástupní ploše AZ Chrobákova

17 915621111 m2 6,000 ........... ........... ........... ...........Předznačení vodorovného plošného značení -

stíny

18 916111122 m 34,000 ........... 2,45 ........... ........... ...........Osazení obruby z drobných kostek bez boční

opěry do lože z betonu prostého

19,000    "Záp.chodníky"6,0+9,0+2*2*1,0

15,000    "Východní chodníky"3*\(3,0+2*1,0\)
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Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

19 m 34,000 ........... 3,05 ........... ........... ...........916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční

opěrou do lože z betonu prostého

34,000    "Vnější řádek"19,0+15,0

20 T 1,836 ........... 1,84 ........... ........... ...........583801230 Kostka dlažební 8x10x10,

1,836     2*34*0,1*0,1*2,647*1,02

21 m 592,500 ........... 56,95 ........... ........... ...........916231212 Osazení záhonového obrubníku betonového

stojatého bez boční opěry do lože z betonu

prostého

592,500   "Východní chodníky, zapuštěný dolní obrubník"1,5+3,0+588,0

22 m 613,000 ........... 79,46 ........... ........... ...........916231213 Osazení záhonového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu

prostého

obrubníky převýšené o 60 mm
27,000    "Západní chodníky"\(6,0+2,0\)+\(9,0+2*2,0\)+\(2,0+3,0+1,0\)

586,000   "Východní chodníky"588,0-3*3,0+3*2*1,5-2,0

23 kus 2 435,110 ........... 26,79 ........... ........... ...........59217303 OBRUBNIK ZAH  50X5X20 A

2435,110  \(592,5+613,0\)*2*1,01

24 m 43,000 ........... 5,57 ........... ........... ...........916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu

prostého

26,000    "Západní chodníky"6,0+9,0+2*2,0+7,0

17,000    "Východní chodník"3*\(3,0+2*1,0\)+2,0

25 59217460 kus 43,430 ........... 3,69 ........... ........... ...........OBRUBNIK CHOD 100X15X25 - zkosený 150-120

43,430    43,0*1,01

26 919411111 kus 4,000 ........... 23,20 ........... ........... ...........Čelo propustku z betonu prostého pro propustek

z trub DN 300 až 500

4,000     "Prodloužení západního propustku u Koláčkovy ul.-2 bloky + 1 čela"4

součet 091 - doplňující konstrukce 204,26 ........... ........... ...........

oddíl 093 - různé dokončující práce
1 935111111 m 16,000 ........... 1,89 ........... ........... ...........Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100

mm z betonových tvárnic š 500 mm

10,000    "Rigol šířky 300 mm u Koláčkovy"10,0

6,000     "U dvorní vpustě v zemním rigolu"6,0

2 59227727 kus 32,320 ........... 1,13 ........... ........... ...........DLAZD MELIOR TBM 50/30/10        A

32,320    16,0*2*1,01

3 935111211 m 14,000 ........... 2,07 ........... ........... ...........Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100

mm z betonových tvárnic š 800 mm

14,000    "Žlab šířky 600 mm u Valovy ul."14,0

4 592277151 kus 28,280 ........... 1,89 ........... ........... ...........ZLAB MELIOR TBM 50/60/17

28,280    14,0*2*1,01

5 938909311 m2 3 600,000 ........... ........... ........... ...........Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu

podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

3600,000  600*6,0

součet 093 - různé dokončující práce 6,98 ........... ........... ...........

oddíl 099 - přesun hmot
1 998223011 t 776,795 ........... ........... ........... ...........Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným

součet 099 - přesun hmot ........... ........... ...........

oddíl 767 - kovové stavební konstrukce
1 767R01 kg 40,850 ........... ........... ........... ...........Dodávka a montáž svařované konstrukce

škrabáku na obuv + sloupek pošt.schránky

viz v.č.100-C15

součet 767 - kovové stavební konstrukce ........... ........... ...........

součet 003 - Chodníky a související objekty 776,79 ........... ........... ...........
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Akce: Chodník podél komunikace Junácké ul. v MO Stará Bělá
Část:

název m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkempoř. Číslo

objekt 004 - Sadové úpravy

oddíl 001 - zemní práce
1 m3 320,000 ........... ........... ........... ...........122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině

tř. 1 a 2 objem do 1000 m3

těžba ornice na skládce

2 m3 320,000 ........... ........... ........... ...........162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z

horniny tř. 1 až 4

3 m2 3 400,000 ........... ........... ........... ...........181951101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4

bez zhutnění

870,000   "Pás mezi vozovkou a chodníkem"580*1,5

1800,000  "Pás mezi chodníkem a okrajem staveniště"600*3

730,000   "Plocha ZS"730

4 m2 430,000 ........... ........... ........... ...........181301101 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo

ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm

dle pláně plocha ZS - skládka ornice
430,000   730-300

5 m2 960,000 ........... ........... ........... ...........181301112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině

nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm

úprava role
960,000   \(140+180\)*3,0

6 182301132 m2 2 010,000 ........... ........... ........... ...........Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu

přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

dle pláně
2010,000  3400-430-960

7 183402111 m2 1 390,000 ........... ........... ........... ...........Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a

svahu do 1:5

1390,000  430+960

součet 001 - zemní práce ........... ........... ...........

oddíl 018 - povrchové úpravy terénu
1 183403153 m2 1 390,000 ........... ........... ........... ...........Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

2 183403353 m2 2 010,000 ........... ........... ........... ...........Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1

3 183403161 m2 1 390,000 ........... ........... ........... ...........Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

4 183403261 m2 2 010,000 ........... ........... ........... ...........Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2

5 183405211 m2 3 400,000 ........... 2,18 ........... ........... ...........Výsev trávníku hydroosevem na ornici

6 00572420 kg 87,550 ........... 0,09 ........... ........... ...........SMES TRAVNI PARKOVA OKRASNA A

87,550    3400*0,025*1,03

součet 018 - povrchové úpravy terénu 2,26 ........... ........... ...........

oddíl 099 - přesun hmot
1 998231311 t 2,264 ........... ........... ........... ...........Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské

úpravy vodorovně do 5000 m

součet 099 - přesun hmot ........... ........... ...........

součet 004 - Sadové úpravy 2,26 ........... ........... ...........

objekt 005 - VRN + ostatní náklady

oddíl 999 - přirážky
1 999111111 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........Zpevněné plochy v místě skládky ornice

2 999111112 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........Panelová plocha pro otáčení vozidel, WC, buňky

- 150 m2

3 999111113 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........Zařízení staveniště

1x mobilní WC, 2 buňka - zázemí pracovníků + sklad

bezpečnostní, zákazové, výstražné a informační tabulky

součet 999 - přirážky ........... ........... ...........
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oddíl 999A - ostatní náklady
1 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........999R01 Vytyčovací práce

2 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........999R02 Zaměření skutečného provedení

3 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........999R03 Geometrický plán pro vklad do katastru

4 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........999R04 Dokumentace skutečného stavu

5 kpl 1,000 ........... ........... ........... ...........999R05 Čištění vozidel před vjezdem na komunikací +

čištění komunikace

součet 999A - ostatní náklady ........... ........... ...........

součet 005 - VRN + ostatní náklady ........... ........... ...........
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